



RAMILOS
SERRA BEACH



RAMILOS
SERVIÇOS E ENGENHARIA

LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS



PROPOSTA DE PREÇOS

Ramilos Serviços
(88) 9693-1116

Pousada Ramilos Tianguá-CE
(88) 9489-1464

Pousada Ramilos Luís Correia-PI
(86) 9506-9185

Handwritten signatures in blue ink.

© ramilosengenharia

**Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE
DATA DA LICITAÇÃO -17 DE OUTUBRO DE 2022
TOMADA DE PREÇOS Nº 2009.01/2022**

Tianguá - CE, 17 de OUTUBRO de 2022.

CARTA PROPOSTA

Ramilos Construções EIRELI, com sede na cidade de Tianguá na Av. Prefeito Jacques Nunes - nº 916 inscrita no CNPJ sob o número 09.060.561/0001-50, propõe à Prefeitura Municipal de **MORRINHOS-CE: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE.**

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital, nos preços propostos, estão inclusos todas as despesas com materiais, equipamento, ferramentas, transporte, controle tecnológico de qualidade, cumprimento dos Órgãos de Meio Ambiente, seguros em geral, mão de obra, encargos de Legislação Social, trabalhista, Previdenciária, Fiscal e Comercial, infortúnio de trabalho, administração, lucro e quaisquer outras despesas diretas ou indiretas incidentes sobre os serviços.

O preço global da proposta é **R\$ 324.120,00 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil Cento e Vinte reais)** com prazo de validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de apresentação dos documentos e com prazo de execução total de 120 (cento e vinte) dias.

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela a execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

Atenciosamente,

RAMILOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 09.060.561/0001-50
Tiago Ismar Silva de Lima


Tiago Ismar Silva de Lima - Administrador

CPF: 014.392.013-82
RG: 2000028125933

RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 09.060.561/0001-50

OBRA: ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE

DATA: 17 DE OUTUBRO DE 2022

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS

BDI: 24,52% FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO



PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTF	UNID	QTD	PREÇO UNITARIO		PREÇO TOTAL	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	ROÇO MANUAL								
1.1	C0927	CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE	SEINFRA	M2	216.080,00	R\$ 1,19	R\$ 1,50	R\$ 257.135,20	R\$ 324.120,00
								VALOR BDI:	R\$ 66.984,80
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 257.135,20
								VALOR TOTAL:	R\$ 324.120,00

O PRESENTE ORÇAMENTO IMPORTA NO VALOR DE R\$ 324.120,00 (Trezentos e Vinte e Quatro Mil Cento e Vinte reais)

Roberta Aguiar de Araújo

[Signature]
RAMILOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 09.060.561/0001-50
Tiago Ismar Silva de Lima

Roberta Aguiar de Araújo
Engenheira Agrônoma
CREA CE 001912995-6

[Signature]
Rafael Gonçalves Santos

Rafael Gonçalves Santos
Engenheiro Civil
CNPJ: 09.061810700-2



OBRA: ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE
DATA: 17 DE OUTUBRO DE 2023
LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS
BDI: 24.52% FONTE: SEINFRA C27.1 COM DESONERAÇÃO



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

1.1. C0927 - CORTE DE CAPOEIRA FINA A FOICE (M2)		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNT	TOTAL
Mão de Obra		SEINFRA	H	0,07662600	R\$ 15,55	R\$ 1,19
12543	SERVENTE					R\$ 1,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,19
VALOR:						R\$ 1,19
VALOR SEM ENCARGOS:						R\$ 0,42
VALOR ENCARGOS (63,85%):						R\$ 0,77
VALOR COM ENCARGOS:						R\$ 1,19
VALOR UNITÁRIO:						R\$ 1,19
VALOR COM BDI:						R\$ 1,50



RAMILOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 09.060.561/0001-50
Tiago Ismar Silva de Lima

Rodolfo Gonçalves Santos
Engenheiro Civil
CREA-CE 061810700-2

5/7



OBRA: ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE

DATA: 17 DE OUTUBRO DE 2022

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

BDI: 24,52% FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	Total parcela		
			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	%	
1	ROÇO MANUAL	R\$ 324.120,00	R\$ 81.030,00	R\$ 81.030,00	R\$ 81.030,00	R\$ 81.030,00	R\$ 324.120,00		R\$ 324.120,00
		R\$ 324.120,00	R\$ 81.030,00	R\$ 81.030,00	R\$ 81.030,00	R\$ 81.030,00	R\$ 324.120,00		R\$ 324.120,00

Ismar

RAMILOS CONSTRUÇÕES
CNPJ: 09.060.561/0001-50
Tiago Ismar Silva de Lima

Rafael Gonçalves Santos

Rafael Gonçalves Santos
Engenheiro Civil
CPF: 031610700-2

Ismar

Ismar

Ismar



OBRA: ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE
 DATA: 17 DE OUTUBRO DE 2022
 LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
 BDI: 24,52% FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE BDI		HORA %
COD	DESCRIÇÃO	
	DESPESAS INDIRETAS	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%
R	RISCOS	0,97%
	BENEFÍCIOS	
S	SEGUROS	0,40%
G	GARANTIA	0,40%
L	LUCRO	6,16%
	IMPOSTOS	
I	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	PIS	0,65%
	CPRB	4,50%
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15%
	BDI =	25,92%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

faz
 RAMILOS CO.
 CNPJ: 09.060
 Tiago Ismael

Rodolfo Gonçalves
 Rodolfo Gonçalves Santos
 Engenheiro Civil
 CREA CE 061810700-2

OBRA: ROÇO MANUAL DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MORRINHOS-CE

DATA: 17 DE OUTUBRO DE 2022

LOCAL: SEDE DO MUNICIPIO DE MORRINHOS

BDI: 24,52% FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL:	16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL:	44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL:	14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL:	7,91	3,12
	Horista = 83,85%		
	Mensalista = 47,76%		
	A + B + C + D		

[Handwritten signature]

RAMILOS CONSTRUTORA
CNPJ: 09.060.561/0001-50
Tiago Ismar Silva

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Adolfo Gonçalves Santos
Engenheiro Civil
CREA/CE 061810700-2

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]