



1º ADENDO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 2209.02/2023

O Município de Morrinhos/CE, através da Comissão de Licitação torna público, para conhecimento de todos os interessados, que haverá alteração na TOMADA DE PREÇOS Nº 2209.02/2023, cujo objeto é a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA BEIRA RIO NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS.


DAS ALTERAÇÕES:

1. Altera-se o Anexo I do Edital, no que diz respeito ao orçamento básico, que deverá ser considerado o orçamento que encontra-se em anexo a este adendo:

Tendo em vista que tais modificações afetam diretamente na formulação das propostas, fica alterada a data de abertura do certame para o dia 26/10/2023 às 15h00min.

- As demais condições permanecem inalteradas.

Morrinhos-Ce, em 06 de Outubro de 2023.



Jorge Luiz da Rocha
Presidente da Comissão de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

OBRA:		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DA AVENIDA BEIRA RIO		VERSÃO		DATA REF.		
ENDEREÇO:		SEDE DO MUNICIPIO		027.1				
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS-CE						
BDI:		26,44%						
DATA:		SETEMBRO/2023						
ITEM	CÓDIGO	SINAPI SEINFRA	FONTE	UND	QUANT.	P. UNIT SEM BDI	P. UNIT COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.0								R\$ 3.529,78
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	R\$ 151,47	R\$ 191,52	R\$ 2.298,24
1.2	C2873	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	M2	3.731,95	R\$ 0,26	R\$ 0,33	R\$ 1.231,54
MOVIMENTO DE TERRA								
2.0								R\$ 335,88
2.1	C3232	SEINFRA	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	M2	3.731,95	R\$ 0,07	R\$ 0,09	R\$ 335,88
PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								
3.0								R\$ 161.624,65
3.1	C2896	SEINFRA	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.487,80	R\$ 36,65	R\$ 46,34	R\$ 161.624,65
DRENAGEM								
4.0								R\$ 35.889,16
4.1	C0365	SEINFRA	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	717,56	R\$ 23,80	R\$ 30,09	R\$ 21.591,38
4.2	C1256	SEINFRA	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	21,77	R\$ 45,56	R\$ 57,61	R\$ 1.254,17
4.3	C0836	SEINFRA	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	21,77	R\$ 404,80	R\$ 511,83	R\$ 1.142,54
4.4	C3066	SEINFRA	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO TIPO U	M	9,00	R\$ 167,06	R\$ 211,23	R\$ 1.901,07
SINALIZAÇÃO								
5.0								R\$ 20.056,15
5.1	C3297	SEINFRA	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	7,15	R\$ 711,35	R\$ 899,43	R\$ 6.430,92
5.2	C3303	SEINFRA	PLACA INDICATIVA/EDUCATIVA/SERVIÇOS REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO C/PELÍCULA ANTI-PICHANTE	M2	2,30	R\$ 795,85	R\$ 1.006,27	R\$ 2.314,42
5.3	C0838	SEINFRA	CONCRETO P/MBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	38,49	R\$ 375,33	R\$ 474,57	R\$ 7.830,41
5.4	C1907	SEINFRA	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	M2	326,62	R\$ 19,66	R\$ 24,86	R\$ 3.480,40
SERVIÇOS DIVERSOS								
6.0								R\$ 5.523,29
6.1	C3447	SEINFRA	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	3.731,95	R\$ 1,17	R\$ 1,48	R\$ 5.523,29
Valor Orçamento:								
TOTAL								226.958,91
Vr CONTRATO (01)								226.958,91

ISMAEL NUNES
MARQUES:01775604365
 Assinado de forma digital por ISMAEL NUNES MARQUES:01775604365
 Dados: 2023.09.20 15:45:52 -03'00'
ISMAEL NUNES MARQUES
 ENG. CIVIL CREA-CE 091561924-0

