


RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO E NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, JUNCO MANSO I E BOM PRINCÍPIO	DATA: 25/07/2023		BDI: 26,85%
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO E NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, JUNCO MANSO I E BOM PRINCÍPIO	FORNTE:	VERSÃO:	HORA:
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%
			Composição	PROPRIA	0,00%
					0,00%



CPM4 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - CENTRO DE FEIRAS (MÉS)						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,01000000	5.868,92	58,69
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,03200000	14.514,46	464,46
					TOTAL Mão de Obra:	523,15
					VALOR:	523,15


CPM5 - POSTE METÁLICO RETO H=6.5m C/ 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS 2X70W (UND)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,17000000	67,50	11,48
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,21000000	76,19	16,00
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	16,00000000	1,96	31,36
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,00000000	0,56	29,68
18351	LAMPADA VAPOR METALICO DE 70W/220V	SEINFRA	UN	2,00000000	36,04	72,08
11346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,25000000	1,69	0,42
1698	LUMINARIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD.TPD-288 VP-40 FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	2,00000000	286,33	572,66
18352	REATOR / IGNITOR	SEINFRA	UN	2,00000000	38,01	76,02
16695	SUPORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1" FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	106,12	106,12
12087	TINTA ALUMÍNIO SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,15000000	32,38	4,86
12158	TRINCHA 2"	SEINFRA	UN	0,08000000	3,82	0,31
12172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	SEINFRA	M	6,50000000	88,14	572,91
					TOTAL Material:	1.483,90

Mão de Obra						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,77	3,35
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,17000000	15,55	2,64
					TOTAL Mão de Obra:	21,57
					VALOR:	1.515,47

CPM11 - BANCO CURVO COM REVESTIMENTO EM PEDRA CARIRI EM FILETES E ASSENTO DE CONCRETO (M)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004712	PEDRA QUARTZITO OU CALCARIO LAMINADO, CACO, TIPO CARIRI, ITACOLOMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENOPOLIS, SAO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIAO, E= 1,5 A 2,5 CM	SINAPI	M2	1,31000000	66,26	86,80
					TOTAL Material:	86,80
Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIPO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,34000000	863,93	293,74
C0773	CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	0,50000000	111,45	55,73
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	1,31000000	30,63	40,13
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,14000000	41,21	5,77
					TOTAL Serviço:	395,37
					VALOR:	482,17

CPM3 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - CURRALINHO (MÉS)						
Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÉS	0,01000000	5.868,92	58,69
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÉS	0,03200000	14.514,46	464,46
					TOTAL Mão de Obra:	523,15
					VALOR:	523,15

CPM5 - POSTE METÁLICO RETO H=6.5m C/ 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS 2X70W (UND)						
Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,17000000	67,50	11,48
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,21000000	76,19	16,00
10356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	16,00000000	1,96	31,36
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,00000000	0,56	29,68



Diego Martins
 Engenheiro Civil

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO E NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, JUNCO MANSO I E BOM PRINCÍPIO
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO E NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, JUNCO MANSO I E BOM PRINCÍPIO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 25/07/2023		BDI: 26,85%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	D27.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I8351	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 70W/220V	SEINFRA	UN	2,00000000	36,04	72,08
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,25000000	1,69	0,42
I6698	LUMINARIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD.TPD-288 VP-40 FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	2,00000000	286,33	572,66
I8352	REATOR / IGNITOR	SEINFRA	UN	2,00000000	38,01	76,02
I6695	SUORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1* FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	106,12	106,12
I2087	TINTA ALUMINIO SINTÉTICO	SEINFRA	L	0,15000000	32,38	4,86
I2158	TRINCHA 2'	SEINFRA	UN	0,08000000	3,82	0,31
I2172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	SEINFRA	M	6,50000000	88,14	572,91
TOTAL Material:						1.493,90

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	16,77	3,35
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,17000000	15,55	2,54
TOTAL Mão de Obra:					21,57	
VALOR:					1.515,47	

CPM6 - BANCO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO LATERAL TIPO TJO LINHO, TAMPO EM GRANITO BRANCO (M)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,34000000	863,93	293,74
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,31000000	70,93	92,92
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	1,31000000	30,63	40,13
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,14000000	41,21	5,77
C4056	GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	0,50000000	533,73	266,87
C2058	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,31000000	17,84	23,37
TOTAL Serviço:					722,80	
VALOR:					722,80	

CPM10 - CARAMANCHÃO 01 - CURRALINHO (UND)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	116,00000000	3,94	457,04
7004465	PRANCHA NÃO APARELHADA 76 X 25' CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	87,00000000	45,81	3.985,47
TOTAL Material:					4.442,51	
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0216	ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	115,18000000	14,13	1.627,49
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	62,97000000	12,35	777,68
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	17,64000000	70,93	1.251,21
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	4,18000000	426,40	1.782,35
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,50000000	45,56	68,34
C1401	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	51,38000000	133,83	6.876,19
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	54,81000000	21,75	1.192,12
TOTAL Serviço:					13.575,38	
VALOR:					18.017,88	

CPM2 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA JUNCO MANSO I (MÊS)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I8590	ENGARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,01000000	5.868,92	58,69
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,03200000	14.514,46	464,46
TOTAL Mão de Obra:					523,15	
VALOR:					523,15	

CPM5 - POSTE METÁLICO RETO H=5.5m C/ 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS 2X70W (UND)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0109	AREIA MÉDIA	SEINFRA	M3	0,17000000	67,50	11,48

W. MARTINS
 Engenheiro Civil
 CREA - RJ 111.064.400-230

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO E NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, JUNCO MANSO I E BOM PRINCÍPIO
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO E NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, JUNCO MANSO I E BOM PRINCÍPIO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 25/07/2023		BDI: 25,85%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
		REF.	
		05/2021	
		07/2023	



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,21000000	76,19	16,00
I0356	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	16,00000000	1,96	31,36
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	53,00000000	0,56	29,68
I8351	LAMPADA VAPOR METALICO DE 70W/220V	SEINFRA	UN	2,00000000	36,04	72,08
I1346	LIXA PARA FERRO	SEINFRA	UN	0,25000000	1,69	0,42
I6698	LUMINARIA DECORATIVA, CORPO EM ALUMINIO FUNDIDO MOD.TPD-288 VP-40 FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	2,00000000	286,33	572,66
I8352	REATOR / IGNITOR	SEINFRA	UN	2,00000000	38,01	76,02
I6695	SUORTE METÁLICO CENTRAL P/LUMINARIA MOD.TPC.295/1* FAB.TROPICO OU SIMILAR	SEINFRA	UN	1,00000000	106,12	106,12
I2087	TINTA ALUMINIO SINTETICO	SEINFRA	L	0,15000000	32,38	4,86
I2158	TRINCHA 2"	SEINFRA	UN	0,08000000	3,82	0,31
I2172	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 65MM (2 1/2")	SEINFRA	M	6,50000000	88,14	572,91
TOTAL Material:						1.493,00

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I0045	SEINFRA	H	0,20000000	16,77	3,35
I2312	SEINFRA	H	0,35000000	20,77	7,27
I2395	SEINFRA	H	0,40000000	20,77	8,31
I2543	SEINFRA	H	0,17000000	15,55	2,64
TOTAL Mão de Obra:					21,57
VALOR:					1.515,47

CPM6 - BANCO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO LATERAL TIPO TJOELHO, TAMPO EM GRANITO BRANCO (M)						
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0055	SEINFRA	M3	0,34000000	863,93	293,74	
C4442	SEINFRA	M2	1,31000000	70,93	92,92	
C1221	SEINFRA	M2	1,31000000	30,63	40,13	
C2784	SEINFRA	M3	0,14000000	41,21	5,77	
C4066	SEINFRA	M2	0,50000000	533,73	266,87	
C2058	SEINFRA	M2	1,31000000	17,84	23,37	
TOTAL Serviço:						722,80
VALOR:						722,80

CPM9 - CARAMANCHÃO 04 - PRAÇA JUNCO MANSO (UND)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00004302	SINAPI	UN	54,00000000	3,94	212,76	
00004465	SINAPI	M	40,50000000	45,81	1.855,31	
TOTAL Material:						2.068,07
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0216	SEINFRA	KG	79,81000000	14,13	1.127,72	
C0217	SEINFRA	KG	37,41000000	12,35	462,01	
C4442	SEINFRA	M2	11,75000000	70,93	834,14	
C0843	SEINFRA	M3	2,58000000	426,40	1.100,11	
C1256	SEINFRA	M3	1,00000000	45,56	45,56	
C1401	SEINFRA	M2	30,85000000	133,83	4.129,99	
C2667	SEINFRA	M2	25,52000000	21,75	555,06	
TOTAL Serviço:						8.254,58
VALOR:						10.322,66

CPM8 - CARAMANCHÃO 05 - PRAÇA JUNCO MANSO (UND)						
Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00004302	SINAPI	UN	70,00000000	3,94	275,80	
00004465	SINAPI	M	52,50000000	45,81	2.405,03	
TOTAL Material:						2.680,83
Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0216	SEINFRA	KG	100,37000000	14,13	1.418,23	


DIEGO MARTINS
[Handwritten Signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS



OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO E NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, JUNCO MANSO I E BOM PRÍNCÍPIO
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO E NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, JUNCO MANSO I E BOM PRÍNCÍPIO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA : 25/07/2023		BDI : 28,85%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,01%	47,48%	07/2023
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%



CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	47,00000000	12,35	580,45
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	14,70000000	70,93	1.042,67
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,24000000	426,40	1.381,54
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,25000000	45,56	56,95
C1401	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	38,79000000	133,83	5.191,27
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	33,08000000	21,75	719,49
TOTAL Serviço:						10.380,00
VALOR:						13.071,43

CPM1 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - BOM PRÍNCÍPIO (MÊS)

Mão de Obra	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,01000000	5.868,92
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,03200000	14.514,46
TOTAL Mão de Obra:					523,19
VALOR:					523,15

CPM2 - BANCO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO LATERAL TIPO TJOJOLINHO, TAMPO EM GRANITO BRANCO (M)

Serviço	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,34000000	863,93
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1,31000000	70,93
C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	1,31000000	30,63
C2794	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,14000000	41,21
C4066	GRANITO POLIDO E=2cm, BRANCO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	0,50000000	533,73
C2058	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,31000000	17,84
TOTAL Serviço:					722,80
VALOR:					722,80

CPM7 - CARAMANCHÃO 06 - BOM PRÍNCÍPIO (UND)

Material	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCÀ SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	UN	78,00000000	3,94
00004465	PRANCHA NAO APARELHADA 6 X 25" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	58,50000000	45,81
TOTAL Material:					2.987,21

Serviço	FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	103,46000000	14,13
C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	48,75000000	602,08
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	14,70000000	70,93
C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,32000000	426,40
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	1,25000000	45,56
C1401	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X	SEINFRA	M2	40,04000000	133,83
C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	36,86000000	21,75
TOTAL Serviço:					10.738,48
VALOR:					13.726,69


DIEGO MARTINS
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 0614989670



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO E NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, JUNCO MANSO E BOM PRINCÍPIO

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO E NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, JUNCO MANSO E BOM PRINCÍPIO

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

DATA: 25/07/2023

VERSAO: 027.1 COM DESONERAÇÃO

PREÇO TOTAL: 80.289,31

ACUMUL. %: 15,78

CL: A

FORTE: SENFRA

COMPOSIÇÕES:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C1586	LADRELOS HIDRÁULICOS CARGAMASSA DE CAL 13x110x90 CIMENTO	SENFRA	Serviço	M2	621,97	145,19	80.289,31	15,78	15,78	A
CP146	BANCO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO LATERAL TIPO TUIOLINHO, TAMPA EM GRANITO BRANCO	Composições Próprias	Serviço	M	85,00	916,87	78.796,64	13,77	29,56	A
C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SENFRA	Serviço	M2	809,75	59,56	50.015,51	8,74	38,30	A
CP145	POSTE METÁLICO RETO H=8,5m C/02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS 2X70W	Composições Próprias	Serviço	UND	23,00	1.822,37	44.214,51	7,73	46,03	A
C4624	PISO PODOATL. EXTERNO EM P.C. ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SENFRA	Serviço	M2	214,59	143,21	30.731,43	5,37	51,41	B
C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SENFRA	Serviço	M2	517,84	51,79	26.818,93	4,89	56,30	B
CPM11	BANCO CURVO COM REVESTIMENTO EM PEDRA CARRIEM FILETES E ASSENTO DE CONCRETO	Composições Próprias	Serviço	M	41,35	634,09	26.219,62	4,58	60,88	B
C1863	PEDRA CARRIEM ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	SENFRA	Serviço	M2	368,02	65,49	23.970,85	4,19	64,87	B
CPM10	CARAMANCHÃO 01 - CURRALINHO	Composições Próprias	Serviço	UND	1,00	21.815,00	21.815,00	3,81	68,68	B
C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SENFRA	Serviço	M2	309,59	48,16	18.244,25	3,39	72,05	B
C0365	BANQUETA/MEIO PISO DE CONCRETO MOLDAO NO LOCAL	SENFRA	Serviço	M	565,22	30,19	17.063,99	2,98	75,03	B
C1639	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GRABRITO	SENFRA	Serviço	M2	1.801,83	7,73	13.828,60	2,43	77,46	B
C1265	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 3/4"	SENFRA	Serviço	M	441,01	27,32	12.046,39	2,11	79,57	B
C0610	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TUIOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SENFRA	Serviço	UN	19,00	602,03	11.438,57	2,00	81,57	C
C0773	CHAFIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SENFRA	Serviço	M2	82,73	141,37	8.896,14	1,55	83,12	C
CPM7	CARAMANCHÃO 06 - BOM PRINCÍPIO	Composições Próprias	Serviço	UND	0,53	16.712,53	8.857,64	1,55	84,67	C
C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20X10X4CM) 35MPA, DOR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SENFRA	Serviço	M2	110,00	78,02	8.582,20	1,46	86,13	C
CPM4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - CENTRO DE FERIAS	Composições Próprias	Serviço	MES	10,00	827,40	8.274,00	1,45	87,56	C
C2447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SENFRA	Serviço	M2	5.396,45	1,48	7.986,75	1,40	88,97	C
C0634	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	SENFRA	Serviço	M	742,88	9,44	7.013,79	1,23	90,20	C
CPM3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - CURRALINHO	Composições Próprias	Serviço	MES	10,00	663,62	6.636,20	1,16	91,36	C
C3328	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X2,40M	SENFRA	Serviço	UN	19,00	334,54	6.356,26	1,11	92,47	C
CPM8	CARAMANCHÃO 05 - PRAÇA JUNCO MANSO	Composições Próprias	Serviço	UND	0,34	15.953,10	5.434,05	0,95	93,42	C
C4957	LUMINÁRIA TIPO BALIZADOR DE EMBUTIR COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA DE 50W	SENFRA	Serviço	UN	64,00	78,20	5.004,80	0,87	94,30	C
C1203	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1"	SENFRA	Serviço	M	116,10	37,99	4.410,64	0,77	95,07	C
CPM8	CARAMANCHÃO 04 - PRAÇA JUNCO MANSO	Composições Próprias	Serviço	UND	0,33	12.809,83	4.181,24	0,73	95,79	C
C3105	ADUIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO ARMADO D= 60cm	SENFRA	Serviço	M	20,00	180,14	3.602,80	0,66	96,46	C
C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	SENFRA	Serviço	M	489,58	7,78	3.853,33	0,64	97,10	C
C0632	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TUIOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SENFRA	Serviço	UN	5,00	508,10	2.540,50	0,44	97,54	C
CPM2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA JUNCO MANSO I	Composições Próprias	Serviço	MES	3,66	653,62	2.428,85	0,42	97,97	C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SENFRA	Serviço	M2	10,00	182,14	1.821,40	0,34	98,30	C
C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	SENFRA	Serviço	M2	56,31	1.890,33	9.639,33	0,33	98,63	C
C2616	TUBO PVC SOLID. MARRON D= 25mm (B/4)	SENFRA	Serviço	M	106,37	9,51	1.296,88	0,23	98,86	C
C1671	LUMINÁRIA REFLETORA COM LÂMPADA HALÓGENA DICROICA 50W	SENFRA	Serviço	UN	19,00	63,50	1.206,50	0,21	99,07	C
C1029	CELULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 250W	SENFRA	Serviço	UN	12,00	82,36	988,32	0,17	99,24	C
CPM1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - BOM PRINCÍPIO	Composições Próprias	Serviço	MES	1,47	653,62	975,52	0,17	99,41	C
C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	SENFRA	Serviço	M2	9,06	89,64	813,95	0,14	99,56	C



Assinado de forma digital por DIEGO MARTINS BEZERRA:03771493307
Dados: 2023.07.25 12:12:22 -03'00"

DIEGO MARTINS
BEZERRA:03771493307

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO E NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, JUNCO MANSO I E BOM PRINCÍPIO				
DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO E NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, JUNCO MANSO I E BOM PRINCÍPIO				
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS				
DATA:	25/07/2023	VERSÃO		BDI:	26,85%
FONTE	SEINFRA	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	HORA	83,85%
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO PROPRIA	DATA REF.	05/2021
Composições					47,78%
					47,48%
					0,00%
					0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 30A, 30mA	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	174,38	523,14	0,09	99,65	C
C057	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2	SEINFRA	Serviço	M	48,70	10,41	506,97	0,09	99,74	C
C1578	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	119,27	330,81	0,06	99,79	C
C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREFOR ATE 9 DIVISÕES, CABARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	216,83	216,83	0,04	99,83	C
C2078	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA ATE 6 DIVISÕES, CABARRAMENTO	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	103,92	207,84	0,04	99,87	C
C1082	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	7,00	26,33	184,31	0,03	99,90	C
C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	35,33	176,65	0,03	99,93	C
C2844	INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE 1/2 COMPART. (CASO HI, RECUDO) (CASO G)	SEINFRA	Serviço	UN	2,00	57,45	114,90	0,02	99,95	C
C1083	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	28,33	84,99	0,01	99,97	C
C1526	JOELHO 90 PVC SOLID/ROSCA D= 25mmX3/4"	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	13,29	66,45	0,01	99,98	C
C0853	COTOVELO PVC SOLID. MARRON Ø=25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	4,00	9,58	38,72	0,01	99,98	C
C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	M	3,00	12,53	37,59	0,01	99,99	C
C2381	TÊ PVC SOLID. MARRON D= 25mm (3/4")	SEINFRA	Serviço	UN	3,00	10,90	32,70	0,01	100,00	C
C1195	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 20mm (1/2")	SEINFRA	Serviço	M	2,00	11,66	23,32	0,00	100,00	C

Subtotal até 100,00% 571.600,47
 Outros: 0,00
 Valor total do Orçamento: 571.600,47

Diego Martins
DIEGO MARTINS
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 0614999/39



[Handwritten signature]



RONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO E NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, JUNCO MANSO E BOM PRINCÍPIO	DATA: 25/07/2023	BDI: 26,85%	MES:	RFB:
DESCRICO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO E NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, JUNCO MANSO E BOM PRINCÍPIO	VERSO:	HORA:	47,76%	06/2021
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	SEINFRA:	COM DESONERACAO:	47,48%	07/2023
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SINAPI:	PROPRIA:	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRICO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	CENTRO DE FEIRAS (BAIRRO CENTRO) SEDE	223.976,59	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			22.179,45	22.179,45	22.179,45	22.179,45	22.179,45	22.179,45
2	CURRALINHO	214.537,87	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			21.557,87	21.557,87	21.557,87	21.557,87	21.557,87	21.557,87
3	JUNCO MANSO	94.799,06	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			9.517,25	9.517,25	9.517,25	9.517,25	9.517,25	9.517,25
4	BOM PRINCÍPIO	38.684,12	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			3.905,50	3.905,50	3.905,50	3.905,50	3.905,50	3.905,50
		571.997,74	57.160,05	57.160,05	57.160,06	57.160,06	57.160,06	57.160,06
			57.160,05	114.320,11	171.480,17	228.640,23	285.800,29	342.960,35

ITEM	DESCRICO	VALOR (R\$)	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	Total parcela
1	CENTRO DE FEIRAS (BAIRRO CENTRO) SEDE	223.976,59	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			22.179,45	22.179,45	22.179,45	22.179,45	221.794,35
2	CURRALINHO	214.537,87	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			21.557,87	21.557,87	21.557,87	21.557,87	215.578,66
3	JUNCO MANSO	94.799,06	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			9.517,25	9.517,25	9.517,25	9.517,25	95.172,47
4	BOM PRINCÍPIO	38.684,12	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
			3.905,50	3.905,50	3.905,50	3.905,50	39.055,00
		571.997,74	57.160,05	57.160,06	57.160,06	57.160,06	571.800,47
			400.120,39	457.280,45	514.440,51	571.600,47	


DIEGO MARTINS
 Assinado de forma digital por DIEGO MARTINS BEZERRA:03771493307
 Dados: 2023.07.25 12:12:57 -03'00'





COMPOSIÇÃO DO BDI																							
	OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO E NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, JUNCO MANSO I E BOM PRINCÍPIO	DATA: 25/07/2023 BDI: 26,85%																				
	DESCRIÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO E NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, JUNCO MANSO I E BOM PRINCÍPIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,86%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2023/06 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> <td>07/2023</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	05/2021	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MEB	REF.																		
	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	05/2021																		
SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023																			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS																						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS																						

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL		5,32

Benefício		
G	Garantia	0,16
L	Lucro	6,64
S	Seguros	0,16
TOTAL		6,96

Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

BDI = 26,85%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

DIEGO MARTINS

BEZERRA:03771493307

Assinado de forma digital por DIEGO

MARTINS BEZERRA:03771493307

Dados: 2023.07.25 12:13:37 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO E NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, JUNCO MANSO I E BOM PRINCÍPIO	DATA: 25/07/2023	BDI: 26,85%			
DESCRÇÃO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO E NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, JUNCO MANSO I E BOM PRINCÍPIO	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	07/2023
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

DIEGO MARTINS
BEZERRA:03771493307

Assinado de forma digital por DIEGO MARTINS BEZERRA:03771493307
Dados: 2023.07.25 12:14:36 -03'00'



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO E NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, JUNCO MANSO I E BOM PRINCÍPIO	DATA: 25/07/2023	BDI: 26,85%
DESCRICO:	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) PRAÇAS PÚBLICAS NO BAIRRO CENTRO SEDE DO MUNICÍPIO E NAS LOCALIDADES DE CURRALINHO, JUNCO MANSO I E BOM PRINCÍPIO	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	SINAPI	2023/06 COM DESONERAÇÃO
		Composiçõe	PROPRIA
			HORA
			83,85%
			MES
			47,76%
			REP.
			05/2021
			REVISÃO
			07/2023

COD	DESCRICO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,06	0,00
B2	Ferriados	4,77	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88	0,66
B4	13º Salário	11,17	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,75	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,69	9,47
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	50,28	19,18

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,04	3,76
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12	0,09
C3	Férias Indenizadas	1,71	1,28
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,58	1,93
C5	Indenização Adicional	0,42	0,32
	TOTAL	9,87	7,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,45	3,22
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
	TOTAL	8,87	3,54

Horista = 85,82%
Mensalista = 46,90%

A + B + C + D

DIEGO MARTINS
BEZERRA:03771493307

Assinado de forma digital por DIEGO MARTINS BEZERRA:03771493307
Dados: 2023.07.25 12:15:46 -03'00'



PROJ. Nº	PROJ. DATA	PROJ. LOCAL	PROJ. ESCALA
PROJ. NOME	PROJ. ENDEREÇO	PROJ. CIDADE	PROJ. ESTADO
PROJ. DATA	PROJ. LOCAL	PROJ. ESCALA	PROJ. NOME
PROJ. ENDEREÇO	PROJ. CIDADE	PROJ. ESTADO	PROJ. NOME

WIEGO MARTINS
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 0614989/00

CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS

LOCAL: LOCALIDADE DE EMPREENDIMENTO: MORRINHOS-CE

PROJETO Nº: 01 - ACESSIBILIDADE

PROJ. Nº: 01/2023 DATA: 29/03/23

PROJ. NOME: 29.00 PLANTA BARRA - IMPLANTAÇÃO

PROJ. ENDEREÇO: PROJ. CIDADE: PROJ. ESTADO:



PROJ. NOME: PROJ. ENDEREÇO: PROJ. CIDADE: PROJ. ESTADO:

PROJ. Nº: 01/2023 DATA: 29/03/23


PROJ. NOME: 29.00 PLANTA BARRA - IMPLANTAÇÃO

PROJ. ENDEREÇO: PROJ. CIDADE: PROJ. ESTADO:

PROJ. Nº: 01/2023 DATA: 29/03/23



(Handwritten signature)



27,00 | PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO METRADA

DIEGO MARTINS
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 0614986619



PROJETO Nº	001	PROJETO Nº	001
PROJETO Nº	001	PROJETO Nº	001
CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE			
PRESENCIA DE ENGENHEIRO DE ENGENHEIRIA			
LOCAL: LOCALIDADE DE MORRINHOS-CE - MORRINHOS-CE			
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - IMPLANTAÇÃO METRADA			
DATA: 27/32			
NOME: ...			
ENDEREÇO: ...			
CIDADE: ...			
ESTADO: ...			
PAÍS: ...			



[Handwritten signature]


PROJETO	PROJ. CIVIL	PROJ. MECANICO	PROJ. ELT
PROJ. HIDR	PROJ. SANEAM	PROJ. PAVIM	PROJ. URBAN
PROJ. VENT	PROJ. INST	PROJ. SIG	PROJ. TUB
PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB
PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB
PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB
PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB
PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB
PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB
PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB

DIEGO MARTINS
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 061498/05-0


281
 Diego

PROJETO	PROJ. CIVIL	PROJ. MECANICO	PROJ. ELT
PROJ. HIDR	PROJ. SANEAM	PROJ. PAVIM	PROJ. URBAN
PROJ. VENT	PROJ. INST	PROJ. SIG	PROJ. TUB
PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB
PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB
PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB
PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB
PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB
PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB
PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB	PROJ. TUB







21.00 | DETALHE - PERGOLADO 1




21.04 | DETALHE - PERGOLADO 1




21.01 | DETALHE - PERGOLA



21.03 | DETALHE - PERGOLADO 2



21.05 | DETALHE - COLUNAS



21.02 | DETALHE - BANCO PERGOLADO

PROJ: P	PROJ: C	PROJ: S	PROJ: T
PROJ: A	PROJ: B	PROJ: D	PROJ: E
PROJ: F	PROJ: G	PROJ: H	PROJ: I
PROJ: J	PROJ: K	PROJ: L	PROJ: M

DIEGO MARTINS
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 0614989670

CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRACAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE

PROJETO: ALVENARIA DE EMBASAMENTO, PERGOLADO 1

LOCAL: LOCALIDADE DE JUNCO MARÃO, MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE

PROJ: P, C, S, T, A, B, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M

PROJ: N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

PROJ: AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ

PROJ: BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ

PROJ: CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ

PROJ: DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ

PROJ: EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ

PROJ: FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ

PROJ: GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ

PROJ: HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ

PROJ: IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ

PROJ: JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ

PROJ: KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ

PROJ: LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ

PROJ: MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MM, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ

PROJ: NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ

PROJ: OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ

PROJ: PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ

PROJ: QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ

PROJ: RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ

PROJ: SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ

PROJ: TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ

PROJ: UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ


PROJ: VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ

PROJ: WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ


PROJ: XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ

PROJ: YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ

PROJ: ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ



08.00 | PLANTA BARRA - HIDRAULICO



08.01 | DETALHE CONSTRUTIVOS


PROJETO	PROJ. - HIDRAULICO - HIDRAULICO	PROJ. - HIDRAULICO - HIDRAULICO
CLIENTE	PREFETURA MUNICIPAL DE MOURINHOS	PREFETURA MUNICIPAL DE MOURINHOS
LOCAL	RUA ...	RUA ...
OBJETO
PROJ. EXECUTIVO
PROJ. EXECUTIVO
PROJ. EXECUTIVO
PROJ. EXECUTIVO

COMISSÃO
Fls. 294
de

VIEGO MARTINS
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 0614989639

PROJETO	PROJ. - HIDRAULICO - HIDRAULICO	PROJ. - HIDRAULICO - HIDRAULICO
CLIENTE	PREFETURA MUNICIPAL DE MOURINHOS	PREFETURA MUNICIPAL DE MOURINHOS
LOCAL	RUA ...	RUA ...
OBJETO
PROJ. EXECUTIVO
PROJ. EXECUTIVO
PROJ. EXECUTIVO
PROJ. EXECUTIVO



08/32




DIEGO MARTINS
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 06149/P-03

07.00 | QUADRO BARRA - ELETRICO

Descrição	Quantidade	Observações
Barra de alumínio 20x12x1,2	1	
Barra de alumínio 10x10x1,2	1	



Quadro de Cargas (Q04)		Quadro de Proteção (Q05)	
Item	Valor	Item	Valor
1	1000	1	1000
2	1000	2	1000
3	1000	3	1000
4	1000	4	1000
5	1000	5	1000
TOTAL	5000	TOTAL	5000




Quadro de Dispositivos (Q06)		Quadro de Proteção (Q07)	
Item	Valor	Item	Valor
1	1000	1	1000
2	1000	2	1000
3	1000	3	1000
4	1000	4	1000
5	1000	5	1000
TOTAL	5000	TOTAL	5000

07.04 | LEGENDA

07.03 | ATERRAMENTO

07.02 | QUADRO E DIAGRAMA

PROJETO	07.01
CLIENTE	MUNICÍPIO DE MORRINHOS
DATA	07/32
PROJETO	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE
PROJETO	07/32




07.01 | DETALHE RUIVE

PROJETO	07.01
CLIENTE	MUNICÍPIO DE MORRINHOS
DATA	07/32
PROJETO	CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE
PROJETO	07/32

BS-P	BS-C	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA
PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA
PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA
PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA
PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA
PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA
PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA
PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA
PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA
PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA
PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA	PROPOSTA


301
DILSON MARTINS
Engenheiro Civil
CREA-CE Nº 061488

COMUNICAÇÃO Nº 001/2013	
CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE	
TÍTULO: PROPOSTA PARA A CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE	
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO	
MUNICÍPIO: MORRINHOS	
DATA: 04/32	
PROJETO: 01 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 02 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 03 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 04 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 05 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 06 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 07 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 08 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 09 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 10 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 11 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 12 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 13 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 14 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 15 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 16 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 17 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 18 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 19 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 20 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 21 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 22 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 23 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 24 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 25 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 26 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 27 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 28 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 29 - PLANO DE PROJETO	
PROJETO: 30 - PLANO DE PROJETO	



04 | PLANO DE PROJETO - IMPLANTAÇÃO

(Handwritten signature)



03 Pavimento - RESINAÇÃO DE PISO / LAJADO

BS-P	BS-C		
APROV. BARRIDOS	APROV. PRESTIUMA		

QUADRO DE PAVIMENTAÇÃO



COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 Nº: 302
 Rubica

CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS
 ENDEREÇO: RUA...
 CEP: ...

DATA: 03/32

WIEGOWARTINS
 Engenheiro Civil
 CREA-CE Nº 06140886/10



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20231229659 ³⁰⁵



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

INICIAL Rúbrica

1. Responsável Técnico

DIEGO MARTINS BEZERRA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL - EDIFICACOES

RNP: 0614989639

Registro: 57691CE

Empresa contratada: I N MARQUES - ME

Registro : 0010366539-CE

2. Dados do Contrato

Contratante: MUNICIPIO DE MORRINHOS

CPF/CNPJ: 07.566.920/0001-10

RUA JOSÉ IBIAPINA ROCHA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MORRINHOS

UF: CE

CEP: 62550000

Contrato: Não especificado

Celebrado em:

Valor: R\$ 4.500,00

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional: NENHUMA - NÃO OPTANTE

3. Dados da Obra/Serviço

RUA JOSÉ IBIAPINA ROCHA

Nº: S/N

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: MORRINHOS

UF: CE

CEP: 62550000

Data de Início: 01/06/2023

Previsão de término: 31/12/2023

Coordenadas Geográficas: -3.228578, -40.125999

Finalidade:

Código: Não Especificado

Proprietário: MUNICIPIO DE MORRINHOS

CPF/CNPJ: 07.566.920/0001-10

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração

	Quantidade	Unidade
35 - Elaboração de orçamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.1.2 - PARA FINS COMERCIAIS	1,00	un
35 - Elaboração de orçamento > PAISAGISMO > ORGANIZAÇÃO PAISAGÍSTICA > #40.1.13 - DE EQUIPAMENTOS URBANOS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE REPLANILHAMENTO DO CONVÊNIO CV 080_2020 - MAPP 4759 S. CIDADES REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 04 PRAÇAS NO MUNICIPIO DE MORRINHOS - CE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHEIROS CIVIS (ABENC)

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Diego Martins Bezerra
DIEGO MARTINS BEZERRA - CPF: 837.714.933-07

Local

data

MUNICIPIO DE MORRINHOS - CNPJ: 07.566.920/0001-10

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: R\$ 96,62

Registrada em: 23/06/2023

Valor pago: R\$ 96,62

Nosso Número: 8216279131

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 72837
Impresso em: 17/08/2023 às 10:42:44 por: , ip: 200.25.37.76

www.creace.org.br
Tel: (85) 3453-5800

faleconosco@creace.org.br
Fax: (85) 3453-5804

CREA-CE
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Ceará

