



**A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS  
- CEARÁ**

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2608.01/2021**

**ENVELOPE Nº 2 - PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROPONENTE: J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI - ME**

**CNPJ N.º: 18.866.411/0001-20.**

**OBJETO: LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO GLOBAL PARA  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO  
MANUAL EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO  
DE MORRINHOS - CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO.**

**DATA DE ABERTURA: 13/09/2021    HORÁRIO DE ABERTURA: 09h00min**

**ENDEREÇO: Rua José Pedro de Paiva, s/nº, Bairro Vila Campos Reriutaba, Ceará.**

**Contatos:**

**Fone: (88) 9.9671-9007**

**E-mail: [j.j.producoes@hotmail.com](mailto:j.j.producoes@hotmail.com)**

**J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI – ME | CNPJ N.º: 18.866.411.0001-20**

Rua José Pedro de Paiva, s/nº, Bairro Vila Campos, CEP: 62.260-000. Reriutaba - CE. Fone: (88) 9.9671-9007 - e-mail:

[j.j.producoes@hotmail.com](mailto:j.j.producoes@hotmail.com)



## CARTA PROPOSTA



À Prefeitura Municipal de Morrinhos

A Comissão Permanente de Licitação de Morrinhos-CE.

**Data de abertura: 13 de Setembro de 2021**      **Horário de abertura: 09h00min**

**REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 1806.01/2021**

Prezado (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 2608.01/2021**, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO MANUAL EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CE**, conforme projeto orçamento em anexo, pelo preço global de R\$ 100.007,70 (cem mil e sete reais e setenta centavos), com prazo de execução até 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o Contrato, informamos que o Sr. **FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR**, brasileiro, natural de Fortaleza - Ceará, proprietário, união estável, empresário, residente na Rua Antônio Pinto, Bairro Caixa D'água, s/nº, Reriutaba - Ceará, CEP: 62.260-000 portador do CPF/MF no 014.652.483-74, RG 2001010024068-2, é o nosso representante e está devidamente autorizado e credenciado para receber quaisquer comunicações relacionadas com o Instrumento Contratual e tem poderes para assinar o mesmo.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias ocorridos, a contar da data da abertura da licitação.

Modelo da Carta Proposta: Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

Item 5.2.9. Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço.

RERIUTABA - CEARÁ, 12 DE SETEMBRO DE 2021.

Francisco do Vale Pinto Junior  
RG 2001010024068-2  
CPF 014.652.483-74  
Proprietário

EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS  
RG: 2007030025280 SSP - CE  
CPF: 220.446.553-49  
CREA - CE RNP Nº 060585180-8  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO

**J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI - ME | CNPJ Nº: 18.866.411.0001-20**

Rua José Pedro de Paiva, s/nº, Bairro Vila Campos, CEP: 62.260-000. Reriutaba - CE. Fone: (88) 9.9671-9007 - e-mail:


[j.j.producoes@hotmail.com](mailto:j.j.producoes@hotmail.com)




## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	ROÇADO MANUAL EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE	<b>DATA :</b> 12/09/2021	<b>BDI :</b> 25,44%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ROÇADO MANUAL EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITO E DIVERSAS LOCALIDADES- MORRINHOS-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ROÇO EM ESTRADAS E CAMINHOS SEDE E ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DEMAIS LOCAIS					79.725,53
1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	54,06	1.474,76	79.725,53
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>20.282,17</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>79.725,53</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>100.007,70</b>
<b>cem Mil Sete reais e Setenta centavos</b>							

  
FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR  
RG 2001010024068-2  
CPF 014.652.483-74  
PROPRIETÁRIO

  
EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS  
RG: 2007030025280 SSP - CE  
CPF: 220.446.553-49  
CREA - CE RNP N° 060585180-8  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO





## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	ROÇADO MANUAL EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE	<b>DATA :</b> 12/09/2021	<b>BDI :</b> 25,44%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	ROÇADO MANUAL EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITO E DIVERSAS LOCALIDADES- MORRINHOS-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	


### 1.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	8,06583333	27,3400	220,5199
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	80,65833333	15,5500	1.254,2371
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>1.474,750</b>


<b>VALOR:</b>	<b>1.474,76</b>
<b>VALOR BDI (25.44%):</b>	<b>375,18</b>
<b>VALOR TOTAL COM BDI:</b>	<b>1.849,94</b>



  
FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR  
RG 2001010024068-2  
CPF 014.652.483-74  
PROPRIETÁRIO

  
EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS  
RG: 2007030025280 SSP - CE  
CPF: 220.446.553-49  
CREA - CE RNP N° 060585180-8  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO


## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 <b>SERVIÇOS</b>	<b>OBRA:</b>	ROÇADO MANUAL EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE	<b>DATA :</b> 12/09/2021	<b>BDI :</b> 25,44%	
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	ROÇADO MANUAL EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
	<b>LOCAL:</b>	SEDE, DISTRITO E DIVERSAS LOCALIDADES- MORRINHOS-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				<b>MES</b>	<b>REF.</b>
				47,76%	05/2021
				0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ROÇO EM ESTRADAS E CAMINHOS SEDE E ROÇO EM ESTRADAS VICINAIS DEMAIS LOCAIS	79.725,53	40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
			31.890,21	31.890,21	15.945,11	79.725,53
2	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	20.282,17	40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
			8.112,87	8.112,87	4.056,43	20.282,17
		100.007,70	40.003,08	40.003,08	20.001,54	100.007,70
			40.003,08	80.006,16	100.007,70	100.007,70

  
 FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR  
 RG 2001010024068-2  
 CPF 014.652.483-74  
 PROPRIETÁRIO



  
 EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS  
 RG: 2007030025280 SSP - CE  
 CPF: 220.446.553-49  
 CREA – CE RNP N° 060585180-8  
 ENGENHEIRO AGRÔNOMO




### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	ROÇADO MANUAL EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE	DATA : 12/09/2021	BDI : 25,44%			
DESCRIÇÃO:	ROÇADO MANUAL EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE, DISTRITO E DIVERSAS LOCALIDADES- MORRINHOS-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16,80</b>	<b>16,80</b>


<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriatos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>14,73</b>	<b>11,38</b>


<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
<b>TOTAL</b>		<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

  
 EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS  
 RG: 2007030025280 SSP – CE  
 CPF: 220.446.553-49  
 CREA – CE RNP Nº 060585180-8

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

  
 FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR  
 RG 2001010024068-2  
 CPF 014.652.483-74  
 PROPRIETÁRIO



*Handwritten initials*

*Handwritten mark*



<b>COMPOSIÇÃO DE BDI</b>	
OBRA: ROÇADO MANUAL EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE MORRINHOS-CE	
MUNICÍPIO: MORRINHOS-CE	
TABELA: SEINFRA 027.1	
ENCARGOS SOCIAIS: 83,85% E 47,76%	
BDI: 25,44%	
DATA: 12/09/2021	


COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS		5,32


<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
TOTAL DE BENEFÍCIOS		6,96

<b>I</b>	<b>Impostos</b>	<b>10,15</b>
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB ( 4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		10,15

<b>BDI =</b>		<b>25,44%</b>
--------------	--	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

  
FRANCISCO DO VALE PINTO JUNIOR  
RG 2001010024068-2  
CPF 014.652.483-74  
PROPRIETÁRIO

  
EVARISTO SALES RIBEIRO DE FARIAS  
RG 2007030025280 SSP - CE e CPF 220.446.553-49  
CREA - CE RNP Nº 060585180-8  
ENGENHEIRO AGRÔNOMO