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Prefeitura Municipal de Morrinhos 
Rua José Ibiapina Rocha, S/N 
Centro - Morrinhos - Ceará 

CONSTRUTORA 

 

IMPACTO 

Att: Comissão Permanente de Licitação 
Ref: TOMADA DE PREÇOS N° 2411.02/2021 
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO 
MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CEARÁ. 

DATA: 13/12/2021 - ÀS 14:00 HS. 
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DE.  
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(:ONSrPUTOA 

IMPACTO 
o DEZ, 

.7 

gFI. o  
A 
Prefeitura Municipal de Morrinhos 
Rua José Ibiapina Rocha, S/N 
Centro - Morrinhos - Ceará 

Att: Comissão Permanente de Licitação 
Ref: TOMADA DE PREÇOS N° 2411.02/2021 
Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA 
E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE MORRINHOS - CEARÁ. 

DATA: 13/12/2021 - ÀS 14:00 HS. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Prezados Senhores; 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de 
TOMADA DE PREÇOS N° 2411.02/2021, pelo valor global de: R$ 208.804,42 (DUZENTOS 
E OITO MIL, OITOCENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS). 

O prazo de execução será de 60 (SESSENTA) dias corridos. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para este fim o Sr. 
Elizeu Bastos Lira, carteira de identidade n2  95002116452, expedida em 10/11/2010, 
Órgão Expedidor SSP-CE, e CPF. N2  209229.903-44, como representante legal desta 
empresa. 

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da 
data de abertura da licitação. 

Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste 
edital e que serão executados conforme exigência editalicia e contratual e que serão iniciados 
dentro do prazo de até 05 dias (cinco) dias consecutivos contados a partir da data de 
recebimento da Ordem de Serviço. 

Declaramos que na nossa proposta estão contidas todas as despesas necessárias para a 
execução dos serviços, tais como: 

• Materiais, equipamentos e mão de obra; 
• Carga, transporte, descarga e montagem; 
• Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; 
• Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer 

infrações; 

Rua Monsenhor Bruno, 1153- sala 415, Aldeota. 
Fortaleza - Ceará, CEP 60115-190 
Construtora Impacto Comércio e Serviços 
00.611.868/0001-28 

construtora.impacto@hotmaíL.com  

TeLefone: (85) 2180-6091 

72A 
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• Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da 
infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos c 
Contratante e/ou a terceiros, gerados a direita ou indiretamente pela execução das 
obras e/ou serviços. 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas 
no Edital da Licitação e seus anexos. 

Fortaleza, 13 de dezembro de 2 02 1. 

tF astos Lira 
Administrador 
Rg. 95002116452-SSP-CE 
M. 209.229.903-44 

Rua Monsenhor Bruno, 1153- sala 415, Aldeota. 
Fortaleza - Ceará, CEP 60115-190 
Construtora Impacto Comércio e Serviços 
00.611.86810001-28 



VEt9AO 9ORA MES DATA 

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 63.85% 47,76% 052021 

SINAPI 2021/09 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% 102021 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - - 

IMPACTO 

OBRA: 

DESCRIÇÃO: 

CLIENTE: 

LOCAL: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
REFORMA E AMPLIAÇAO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE 

AV. JOAQUIM CORIOLANO ROCHA, S/N" - SEDE - MORRINHOS-CE 

GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ 

DATA 13/12/2021 BOI : 2500% 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$ 
SEM BOI COM BOI SEM BOI COM BOI 

1 I - AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO, ARQUIVO ESTÁTICO E DEPÓSITO MERENDA ESCOLAR 140.86517 176.084,45 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.108,35 2.635,85 

1.1.1 C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO SEINFRA M2 223,27 3,89 4,86 868,52 1.085,09 

1.1.2 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA SEINFRA M2 3,00 147,85 184,81 443,55 554,43 

1.1.3 C3528 MUTIRÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO SEINFRA M2 196,37 4,02 5,03 789,41 987,74 

1.1.4 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SI REAPROVEITAMENTO SEINFRA M3 0.13 52.88 66,10 6,87 8,59 

1.2 ESCAVAÇÔES, FUNDAÇÕES, PILARES E VIGAS 16.753,82 20.942,46 

1.2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 12,94 41,21 51,51 533,26 666.54 

1.2.2 C2921 REATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE, MATERIAL DA VALA SEINFRA M3 7,83 26,43 33,04 206,95 258.70 

1.2.3 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA M3 2,60 418.08 522,60 1.087,01 1.358,76 
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA CI 1.2.4 C0056 SEINFRA M3 1,48 539,76 674,70 798,84 998,56 
CAL HIDRATADA (1:2:8) 

1.2.5 C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTUR.A - UTIL. 2 X SEINFRA M2 42,50 131,50 164,38 5.588,75 6.986,15 

1.2.6 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 SEINFRA KG 467,88 13,24 16,55 6.194,73 7.743,41 

1.2.7 C0843 CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 5,50 415,69 519,61 2.286,30 2.857,86 

1.2.8 C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m SEINFRA M2 0,63 92,03 115,04 57,98 72,48 

1.3 PAREDES E PAINEIS 6.963,51 8.704,96 
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA 1.3.1 C0073 SEINFRA M2 113,40 59,18 73,98 6.711,01 8.389,33 
DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) 

1.3.2 C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 SEINFRA M2 0,50 82,36 102,95 41,18 51,48 

1.3.3 C3532 MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO SEINFRA M3 0,17 1.243,04 1.553,80 211,32 264,15 

1.4 REVESTIMENTOS 24.698,58 30.873,28 

1.4.1 C0776 CHAPISCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP. SEINFRA M2 307,86 6,12 7,65 1.884,10 2.355,13 
5mm P/ PAREDE 

1.4.2 C1226 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS/PENEIRAR, TRAÇO 1:5 SEINFRA M2 89,52 29,65 37,06 2.654,27,, -.31 

1.4.3 C3408 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 SEINFRA M2 217,98 34,23 42,79 7.461d 
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE - 1.4.4 C4434 30x30cm (900 cm') - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE SEINFRA M2 105.92 112,04 140,05 11.8j7, - 14.834.1 

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mni EM CERÂMICA, 1.4.5 C1123 SEINFRA M2 105,92 7,85 9.81 1'
039' 0 

0i 
ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) , 

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 00.611.868/0001-28 - 
RUA MONSENHOR BRUNO 1153- SALA 415- ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ - CEP. 60.115-191 - 

FONE: 85-2180-6091 - EMAIL: construtora. mpacto@hotmad.com  3 



IIIPTACTO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE 

DESCRIÇ O: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO -  MORRINHOS-CE 

LOCAL: AV. JOAQUIM CORIOLANO ROCHA, SINo - SEDE - MORRINHOS-CE 

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ 

FONTE HORA I$ DA'A RO. 

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05,2021 

SINAPI 2021109 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 102021 
COMPOSIÇOES PRÓPRIAS - 

DATA 13/12/2021 BOI . 25.00% 

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 00.611.868/0001-28 - 
RUA MONSENHOR BRUNO 1153- SALA 415- ALDEOTA - FORTALEZA- CEARÁ - CEP. 60.115-191 - 

FONE: 85-2180-6091 - EMAIL: construtora. mpactohotmaiI.com  

VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$ 
ITEM CÕDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD SEM BDI J" COM BOI SEM BOI COM BOI 

1.5 PISOS 25.239,67 31.549,61 
MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK=13.5 MPa C/PREPARO E 1.5.1 03548 SEINFRA M3 11,23 328,34 410,43 3.687,26 4.609,13 
LANÇAMENTO 
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 1.5.2 C3001 SEINFRA M2 186,97 83.91 10489 15.688,65 19.611,28 
cm (900 em') - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, 1.5.3 01123 SEINFRA M2 186,97 7.85 9,81 1.467,71 1.834,18 
ACIMA DE 30x30 cm (900 em') E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

1.5.4 03410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO SEINFRA M2 16.14 272,37 340,46 4.396,05 5.495.02 

1.6 FORROS 7.538,20 9.423,11 
FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E 1.6.1 04468 SEINFRA M2 142,58 52,87 66,09 7.538,20 9.423,11 
MONTAGEM 

1.7 ESQUADRIAS 6.074,14 7.592,68 

1.7.1 01967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA SEINFRA M2 6,30 511,62 639,53 3.223,21 4.029,04 
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM 1.7.2 C4513 SEINFRA M2 3,60 237,17 296,46 853.81 1.067,26 
BANDEIROLA E/OU PEITORIL SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

1.7.3 01426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO SEINFRA M2 6,93 207,29 259,11 1.436,52 1.795,63 

1.7.4 02670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO SEINFRA M2 3,60 148,73 185,91 535,43 669,28 
COMP- TELA MOSQUETEIRA DE NYLON 1.7.5 MORRINHOS- PRÓPRIA M2 3,00 8,39 10,49 25,17 31,47 

CE73612605 
1.8 COBERTURA 36.311,97 45.390,69 

1.8.1 04460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) SEINFRA M2 212,51 86,79 108,49 18.443,74 23.055,21 

1.8.2 02460 TESOURA EM MASSARANDUBAC/ACESSÓRIOS SEINFRA M 16.50 117,02 146,28 1.930,83 2.413,62 

1.8.3 C2678 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 6" X 3" SEINFRA M 26,90 58,22 72,78 1.566,12 1.957,78 

1.8.4 C4462 TELHA CERÂMICA SEINFRA M2 212,51 62,72 78,40 13.328,63 16.660,78 

1.8.5 03448 BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm SEINFRA M 26,90 26.85 33.56 722,27 902,76 

1.8.6 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL SEINFRA M 26,90 11,91 14,89 320,38 400,54 

1.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 6.665,30 128.,, 
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, 1.9.1 C2067 SEINFRA UN 1,00 248.29 310,36 248, 
C/BARRAMENTO Cn 

1.9.2 C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA SEINFRA M 135,00 15,09 18,86 2.03,1' 10 

1.9.3 00540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 SEINFRA M 460,00 6,07 7,59 2.792cF

I'Ç6, 

1,40 D. 



VERSÃO HORA NES DATA REI. 

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇAO 83,85% 47,76% 05,2021 

SINAPI 2021/09 COM DESONERAÇÃO 8385% 47,76% 10/2021 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - 

FONTE 

BDI 25 0O' DATA 13112/2021 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
REFORMA E AMPLIAÇAO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE 

AV. JOAQUIM CORIOLANO ROCHA, S/N' - SEDE - MORRINHOS-CE 

GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ 

IMPACTO 

OBRA; 

DESCRIÇÃO: 

LOCAL; 

CLIENTE: 

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ; 00.611.868/0001-28--- 
RUA MONSENHOR BRUNO 1153- SALA 415- ALDEOTA~  FORTALEZA- CEARÁ - CEP. 60.115-191 - 

FONE; 85-2180-6091 - EMAIL; construtora. impactohotmatI.com  

VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$ 
ITEM CÕDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD SEM BDI COM BDI SEM BOI COM BDI 

1.9.4 C0524 CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 SEINFRA M 75,00 10,89 13.61 816.75 1.020,75 

1.9.5 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO lOA SEINFRA UN 1,00 20,48 25,60 20,48 25,60 

1.9.6 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A SEINFRA UN 4,00 20,48 25.60 81,92 102,40 

1.9.7 C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES lOA 250V SEINFRA UN 1,00 37.99 47,49 37,99 47,49 

1.9.8 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 1OA-250V SEINFRA UN 12,00 23,43 29,29 281,16 351,48 

1.9.9 C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL lOA 250V SEINFRA UN 2,00 29288 37535 59,76 74,70 

1 10 75 LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12113W, SEM SINAPI 3620 4525 28960 36200 .9. 9 92 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  02/2020 UN 8,00 , 

1.10 PINTURA INTERNA E EXTERNA 6.375,12 7.968,90 

1.10.1 C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA CÍROLO SEINFRA M2 252,58 25,24 31,55 6.375,12 7.968,90 

1.11 LIMPEZA 2.136,51 2.670,63 

1.1 1.1 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 196,37 10.88 13,60 2.136,51 2.670,63 

2 II - REFORMA - PRÉDIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 26.175,52 32.719,97 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 798,32 997,97 

2.1.1 C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO SEINFRA M2 12,01 24,68 30,85 296,41 370,51 

2.1.2 C3042 RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=100mm SEINFRA M 5,20 10,42 13,03 54,18 67.76 

2.1.3 C3047 RETIRADA DE TUBO PVC ENTERRADO DN=50mm SEINFRA M 2,00 7,06 8.83 14,12 17,66 

'2.1.4 C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA SEINFRA UN 4,00 17,55 21,94 70,20 87,76 

2.1.5 01043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAFROVEITAMENTO SEINFRA M3 1,77 52,88 66,10 93,60 117,00 

2.1.6 C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES SEINFRA M2 10,95 14,10 17,63 154,40 193,05 

2.1.7 C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA SEINFRA M2 13,10 8,81 11,01 115,41 144,23 

2.2 ESCAVAÇÕES, FUNDAÇÕES, PILARES E VIGAS 2.692,59 3.365,75 

2.2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 2,89 41,21 51,51 119,10 148,86 

2.2.2 C2921 REATERRO CICOMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA SEINFRA M3 1,66 26,43 33,04 43p' CQ85 

2.2.3 C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, CI ARGAMASSA MISTA CI SEINFRA M3 1CAL HIDRATADA (1:2:8) ,02 539,76 674,70 5 68 pl 
2.2.4 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÂO EM FERRO SEINFRA M3 0,83 691,87 864.84 f574f1

f
717.8 

AQNa 3 
1 -'.- 

'.1 ' 



IMPACTO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇAO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE 

DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÂO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO -  MORRINHOS-CE 

LOCAL: AV. JOAQUIM CORIOLANO ROCHA, S/N - SEDE - MORRINHOS-CE 

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINI-IOS - CEARA 

DATA . 13/12/2021 BDI : 25.00% 

O.I1E VERSÃO *ORA MES DAIARE?. 

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47.76% 052021 

SINAPI 2021/09 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47,76% 102021 

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - 

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ. 00.611.86810001-28 - 
RUA MONSENHOR BRUNO 1153- SALA 415 -ALDEOTA-  FORTALEZA-  CEARA-  CEP. 60.115-191 - 

FONE: 85-2160-6091 - EMAIL: construtora. irnpactohotmail.com  

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNIDADE QTD VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$  SEM BOI COM BOI SEM BOI COM BOI 
2.2.5 C1401 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PISUPERESTRUTURA- UTIL. 2 X SEINFRA M2 3,92 131.50 164,38 515.48 644,37 
2.2.6 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 SEINFRA KG 48,96 13,24 16,55 648,23 810,29 
2.2.7 C0843 CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,58 415,69 519,61 241,10 301,37 
2.3 PAREDES E PAINEIS 1.784,05 2.230,13 

2.3.1 C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA SEINFRA M2 15,26 59.18 73.98 903,09 1.128,93 DE CAL HIDRATADA ESP.=locm (1:2:8) 
2.3.2 124756 PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ESP.=2CM SEINFRA M2 3,68 239,39 299.24 880,96 1.101,20 
2.4 REVESTIMENTOS 1.698,12 2.122,65 

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 2.4.1 120776 SEINFRA M2 24,12 6,12 7,65 147,61 184,52 5mm P/ PAREDE 
2.4.2 C1226 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:5 SEINFRA M2 26,36 29,65 37,06 781,57 976,90 

2.4.3 C1218 EMBOÇO CI ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SI SEINFRA M2 10,86 35,34 44,18 383.79 419,79 PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 E5P20 mm P/ TETO 
CERAMICA ESMALTADA CI ARG. PRÉ-FABRICADA ATE lüxlücm (100cm) - 2.4.4 C4442 SEINFRA M2 4,80 69,59 86,99 334,03 417,55 DECORATIVA - RI PAREDE 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATE 2.4.5 121102 SEINFRA M2 4,80, 1065 13,31 51,12 63.89 1 0x1 cm (100 cm2) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) 

2.5 PISOS 4.952,98 6.191,28 
MUTIRÃO MISTO - PISO MORTO DE CONCRETO FCK13.5 MPa CIPREPARO E 2.5.1 C3548 SEINFRA M3 11,79 328,34 410,43 3.871,13 4.838,97 LANÇAMENTO 
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 2.5.2 C3001 SEINFRA M2 11,79 83,91 104,89 989,30 1.236.65 cm (900 cm 2) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO 
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mr EM CERÂMICA. 2.5.3 C1123 SEINFRA M2 11,79 7,85 9,81 92,55 115,66 ACIMA DE 30x30 cm (900 cmi) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) 

2.6 ESQUADRIAS 5.997,64 7.497,06 
2.6.1 C4426 PORTA TIPO PARANÁ (0.70 x 2,10 m), COMPLETA SEINFRA UN 2,00 747,83 934,79 1.495,66 1.869,58 
2.6.2 C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2.10 m), COMPLETA SEINFRA IJN 1.00 762,38 952,98 762,38 952,98 

PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO CIFECHADURA E 2.6.3 C3659 SEINFRA M2 10,00 373,96 467,45 3.739,60 4.674,50 DOBRADIÇA. INCLUIS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 
2.7 COBERTURA 2. 0,94 6,11  
2.7.1 C2200 RETELHAMENTOC/ TELHA CERÂMICA ATE 2O%NOVA SEINFRA M2 24,68 44,09 5511 1, 14 W l.3', 1 

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO C' 1 
2.7.2 C4511 SEINFRA M2 9,60 60,12 75,15 57 ,15 IL) 7 OU PLÁSTICAS, APOIADA SOBRE PAREDES E/OU LAJES DE FORRO 2.1 .z- 
2.7.3 C2453 TELHA TRANSPARENTE ONDULADA SEINFRA M2 9,60 57,88 72.35 \ b5 ... I4 .6 

o 



FONTE FlORA MES DATA REF. 

ANTONIO 'ÊSJ\DO  GOMS BASTOS CONSTRUTô1PÀ COM. E SERV. EIRELI 
ENG. CIVIL CREA-CE 10.270-D ELIZEU BASTOS LIRA 

RNP: 060152865-6 ADMINISTRADOR 

ITEM cÓoiGO DESCRIÇÃO FONTE UMIDADE QTD VALOR UNITÁRIO R$ PREÇO TOTAL R$ 
SEM BDI 1 COM BDI SEM BDI COM BOI 

2.8 PINTURA INTERNA E EXTERNA 2.100,73 2.626,32 
2.8.1 C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO SEINFRA M2 2,89 25,24 31,55 7294 91,18 
2.8.2 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA SEINFRA M2 87.01 20.58 25,73 1.790,67 2.238,77 
2.3.3 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA SEINFRA M2 11,55 20.53 25,66 237.12 296,37 

2.9 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 3.653,36 4.566,72 
2.9.1 C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO SEINFRA PT 4.00 191.92 239,90 767.68 959,60 
2.9.2 00348 BACIA DE LOUÇA BRANCA O/CAIXA ACOPLADA SEINFRA UN 4,00 721,42 901,78 2.885,68 3.607,12 

2.10 LIMPEZA 276,79 345,98 
2.10.1 C1628 LIMPEZA GERAL - SEINFRA M2 25,44 10,88 1360 276,79 345,98 

VALOR TOTAL 208.804,42 

Duzentos e Oito Mil Oitocentos e Quatro reais e Quarenta e Dois centavos A 

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 00.611.868/0001-28 - 
RUA MONSENHOR BRUNO 1153- SALA 416- ALDEOTA-  FORTALEZA-  CEARÁ - CEP. 60.115-191 

FONE: 85-2180-6091 - EMAIL: consIrutora.impacto@hoImaiI.com  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE 

AV. JOAQUIM CORIOLANO ROCHA, SINO - SEDE - MORRINHOS-CE 

GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ 

DATA : 13/12/2021 BOI 25,O0' 

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83.E5% 4776% 052021 

SINAPI 2021109 COM DESONERAÇÃO 8388% 47,76% 102U21  

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - - 

OBRA: 

EJIMPACTO DESCRIÇÃO: 

LOCAL: 

CLIENTE: 



)r1 p1 U LJ riS..' ••-;;Ç// 
u parcela 

a) 
DIA 30 DIA 60 T DESCRIÇÃO ITEM VALOR (R$) 

R$ 
b nu

45 

- AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DO 
REFEITÓRIO, ARQUIVO ESTÁTICO E 
DEPOSITO MERENDA ESCOLAR 

176.084,45 84,33 77,25 136.848,30 22,75 39.236,15 100,00 

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.635,85 1,26 100,00 2.635,85 0,00 2.635,85 0,00 100,00 

ESCAVAÇÕES, FUNDAÇÔES, 
PILARES E VIGAS 

1.2 20.942,46 10,03 100,00 20.942,46 0,00 20.942,46 0,00 100,00 

1.3 PAREDES E PAINEIS 8.704,96 4,17 100,00 8.704,96 0,00 

21.611,30 30,00 

0,00 100,00 8.704,96 

1.4 REVESTIMENTOS 30.873,28 14,79 70,00 9.261,98 100,00 30.873,28 

1.5 PISOS 31.549,61 15,11 80.00 25.239,69 20,00 6.309,92 31.549,61 100,00 

1.6 FORROS 9.423,11 4,51 0,00 0,00 100,00 9.423,11 9.423,11 100,00 

1.7 ESQUADRIAS 3,64 7.592,68 80.00 6.074,14 20,00 1.518,54 7.592,68 100,00 

1.8 COBERTURA 45.390,69 21,74 100,00 45.390,69 0,00 0,00 100,00 45.390,69 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.9 3,99 8.332,28 75,00 6.249,21 25,00 2.083,07 100,00 8.332,28 

10 

1.11 

2 

PINTURA INTERNA E EXTERNA 3.82 7.968,90 0,00 0.00 100,00 7.968.90 100,00 7.968,90 

LIMPEZA 2.670,63 1,28 0.00 0,00 100,00 2.670,63 2.670,63 100,00 

II - REFORMA - PREDIO DA 
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 32.719,97 15,67 9000 29.747,67 10,00 32.71 9,97 2.972,30 100,00 

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 997-97 0,48 100.00 997,97 0,00 0,00 997,97 100,00 

ESCAVAÇÕES, FUNDAÇÕES. 
PILARES E VIGAS 

2.2 1,61 3.365,75 100,00 3.365,75 0,00 0,00 100,00 3.365,75 

2.3 PAREDES E PAINEIS 2.230,13 1,07 100,00 2.230,13 0,00 

2.122,65 0,00 

0,00 100.00 2.230,13 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

2.8 

2.9 

2.10 

REVESTIMENTOS 2.122,65 1.02 100.00 0.00 2.122,65 100,00 

PISOS 6.191,28 2,97 100,00 6.191,28 0,00 6.191,28 0,00 100,00 

ESQUADRIAS 7.497,06 3,59 100,00 7.497,06 0,00 7.497,06 0,00 100,00 

COBERTURA 1,33 2.776,11 100.00 2.776,11 0,00 0,00 100,00 2.776,11 

PINTURA INTERNA E EXTERNA 1,26 2.626.32 0,00 0,00 100,00 

4.566,72 0.00 

2.626,32 100,00 2.626,32 

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 4.566,72 2,19 100,00 0,00 100,00 4.566,72 

LIMPEZA 345,98 0,17 0,00 0,00 100,DO 345,98 100,00 345,98 

20&804,42 79,79 20,21 166.595,97 

í66. ,95,97 

42.208.45 
208.804,42 

79,79 100,00 208.804,42 

ANTONIO E ALDO GOMES BASTOS CONSTRUTORA u,  'CTO COM. E SERV. EIRELI 
ENG. CIVIL CREA-CE 10.270-D ELIZEU BASTOS LIRA 

RNP: 060152865-6 ADMINISTRADOR 

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ. 00.611.868/0001-28 - 
RUA MONSENHOR BRUNO 1153- SALA 415- ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ - CEP. 60.115-191 - 

FONE: 85-2150-6091 - EMAIL construtora.Impacto@hotmaiI.com  

CRONOGRAMA F'SICO-FINANCEIRO 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DATA: 13/12 2021 BDI 25 002, 

EDUCAÇAO. CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE FONTE VERSÃO HORA MES REF. 
j
I DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE IMPACTO SEINFRA 027 COM DESONERAÇÃO 5305 5/202/ EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE 

LOCAL: AV. JOAQUIM CORIOLANO ROCHA, 8 N'- SEDE - MORRNHQS-CE SINA/'/ 2021/0O COM DESONERAÇÃO  COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ 

Pagir,a 1 



IMPOSTOS 

o 
00 FIS. 

Rúbrica 

BDI = 25,00% 

(1+AC+S+RsG)*(1+DF)*(1+L)/(1I)1 

ANTONIO: A DO GO ES BASTOS CONSTRUTi' PA. COM. E SERV. EIRELI 
ENG. CI  L CREA-CE 10.270-D ELIZEU BASTOS LIRA 

RN': 060152865-6 ADMINISTRADOR 

~,lo 
CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 00.611.868/0001-28 - 

RUA MONSENHOR BRUNO 1153— SALA 415—ALDEOTA-  FORTALEZA -CEARA -CEP. 60115-191 - 
FONE: 85-2180-6091 - EMAIL construtora.impactO©hotmaiicom 

COMPOSIÇÃO DO BDI 
OBRA; REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DATA: 13/122021 BDI: 25,00% 

EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO - MORRINHOSCE iv~o as 
IMPACTO OEScRIçÀo: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 4776% 05/2021 

LOCAL: AV. JOAQUIM CORIOLANO ROCHA. SN' - SEDE - MORRINHOS-CE SINAPI 2021/09 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 10/2021 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0, 

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS -CEARÁ 

COO DESCRIÇÃO % 

BENEFICIO 
S+G GARANTIA/SEGUROS 0,32 
L LUCRO 6,93 

TOTAL 7,25 

DESPESAS INDIRETAS 
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00 
DF DESPESAS FINANCEIRAS 0,69 
R RISCOS 0,99 

TOTAL 4,68 

PIS 0,65 
COFINS 3,00 
ISS 2,00 
CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS) 4,50 

TOTAL 10,15 

Página: 1 



DESCRIÇÃO COD HORA % 

TOTAL 7,91 3,12 

Horista = 83,85% 
Mensalista = 47,76% 

A+B+CtD 

OMS BASTOS CONSTRUTORA IMPACTO COM. E SERV. EIRELI 
ENG. CIVIL CREA-CE 10.270-D ELIZEU BASTOS LIRA 

RNP: 060152865-6 ADMINISTRADOR 

ANTONIO E 

V--CA 

B 

Bi 

B2 

B3 

134 

135 

136 

B7 

138 

B9 

B1O 

GRUPO B 

c 
Cl 

C2 

C3 

C4 

C5 

GRUPO C 

D GRUPO D 

Dl Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,46 2,77 
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 0,45 0,35 

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ. 00611.86810001-28 - 
RUA MONSENHOR BRUNO 1153- SALA 415- ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ CEP. 60.115-191 - 

FONE: 85-2180-6091 - EMAIL cor1strutora.Impacto@hotmaiI.com  

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS 
OBRA: REFORMA EAMPLIAÇAO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DATA 13/12 2C21 MOI 2i/0111 

EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE FONTE VERSÃO HORA MES REF, 
IMPACTO DEscRiçÃo: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA IDE SEINFRA 027.: COM DESONESAÇÃO 43,855 47,755 05/2021 EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE SINAPI 2021/09 COM DESONERAÇÃO 83.85% 47.76% 0/2021 LOCAL: AV. JOAQUIM CORIOLANO ROCHA, S/N - SEDE - MORRIN/-IOS-GE COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ
>10 n ~E~e 

A GRUPO  
\ -...--.. 

Ai INSS 0,00 
A2 SESI 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 020 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 060 
A6 Salário Educação 2,50 2,50 
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 300 3,00 
A8 FGTS 800 800 
A9 SECONCI 0,00 0,00 

TOTAL 16,80 16,80 

Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00 
Feriados 3,71 0,00 
Auxílio - Enfermidade 0,87 0,67 
131 Salário 10,80 8,33 
Licença PaternidadE 0,07 0,06 
Faltas Justificadas 0.72 056 
Dias de Chuvas 1,55 0,00 
Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 
Férias Gozadas 8,71 6,73 
Salário Maternidade 0,03 0,03 

TOTAL 44,41 16,46 

Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17 
Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10 
Férias Indenizadas 4,85 3.75 
Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,90 3,01 
Indenização Adicional 0,45 0,35 

TOTAL 14,73 11,38 
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FONTE UNO MAO DE OBRA 

1.1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2) 

COEFICIENTE 

R Úbrica 

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

3,8875 

3,8875 TOTAL MAO DE OBRA 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0.25000000 15,5500 

UMD TOTAL FONTE COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

1.1.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2) 

MAO DE OBRA 

31,1000 

31,1000 TOTAL MAO DE OBRA: 

(2543 SERVENTE SEINFRA H 2,00000000 15,5500 

MAO DE OBRA FONTE UMD 

H 0498 CARPINTEIRO SEINFRA 

UP4D 

KG 

M 

KG 

M2 

FONTE 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

MATERIAL 

0101 

(1691 

1724 

12429 

ARAME GALVANIZADO N.16 BWG 

PONTALETE / BARROTE DE 3x3" 

PREGO 

TABUA DE VIROLA DE 12x 1" 

VALOR: 4,02 

2,40 VALOR SEM ENCARGOS; 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,62 

VALOR COM ENCARGOS 4,02 

1.1.3. C3528 - MU11RÃO MISTO - LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2) 

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 00.611.868/0001-28 - 
RUA MONSENHOR BRUNO 1153- SALA 415- ALDEOTA - FORTALEZA-  CEARA -CEP. 60.115-191 - 

FONE' 85-2180-6091 - EMAIL constwIora.Impacto@hotmaiI.com  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA; REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE 1 DATA: 13112 212! BOI 2500% 

EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE j FONTE VERSÀO HORA MES W. 

SINAPI 2021/09 COM OESONRAÇAO l2l 
IMPACTO DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SEINFRA 027.' CUM DESuNERAÇAO EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE 05/2021 

LOCAL: AV. JOAQUIM CORIOLAN2O ROCHA, S'N' - SEDE - MORRINHOS-CE COMPOSIÇ005 PRÓPRIAS /2% 
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ j 

VALOR: 3,89 
VALOR SEM ENCARGOS 1.37 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 2.52 
VALOR COM ENCARGOS: 3,89 

VALOR BDI (25.00%): 0,97 
VALOR COM BOI: 4,86 

MATERIAl. FONTE U4D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP.0.31VIM SEINFRA M2 1,02000000 34,5200 35,2104 

11100 ESMALTE SINTETICO SEINFRA L 1.00000000 24.2400 242400 
1691 PONTALETE/BARROTE DE 3x3" SEINFRA M 4,50000000 12.2300 55,0350 
1725 PREGO 15X15 (1.1/4" 013) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG) SEINFRA KG 0,15000000 15,0700 22605 

TOTAL MATERIAL: 116,7459 

VALOR 147,85 
VALOR SEM ENCARGOS: 127,73 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 20,12 
VALOR COM ENCARGOS: 147,85 

VALOR BDI (25.00%): 36,96 
VALOR COM BOI: 184,81 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
0,13000000 20.7700 2,7001 

TOTAL MAO DE OBRA: 2,7001 

COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
0,02000000 20,0900 04018 
0,04000000 12.2300 04892 
0,01200000 15,0700 01808 
0,00900000 27.8600 0,2507 

TOTAL MATERIAL' 1,3225 

P5:,,a 1 



VALOR  EDAWEli 

VALOR CM RB t4Lsg' 
úbrica / 

1.2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3) 

     

    

UP4D COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO 

 

 

MAO DE OBRA 

 

FONTE TOTAL 

   

12543 SERVENTE SEINFRA H 2.65000000 15,5500 41,2075 

TOTAL MAO DE OBRA: 41,2075 

1.2.2. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL SICONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3) 

TOTAL MAO DE OBRA 26,4350 

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 00.611.868/0001-28 - 
RUA MONSENHOR BRUNO 1153- SALA 415- ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ - CEP. 60.115-191 - 

FONE: 85-2180-6091 - EMAIL: coristrutors.impacIohotmaiI.com  

0A 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DATA: 13112 2021 BOI 25 00 

EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE FONTE VERSÃO HORA MES REF.  
(II' IMPACTO DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SEINFRA 027 COM DESONEAAÇÁO 8385% 47.76'!. 05/2321 EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE SINAIS 2021/09 COM DESONERAÇÃO 83 85% 141~012021 LOCAL: AV. JOAQUIM CORIOLANO ROCHA, S N - SEDE - MORRINHOS-CE COMPOSÇÕES PRÓPRIAS 

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ 

1.1.4. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3) 

MAO DE OBRA FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
12391 PEDREIRO SEINFRA H 030000000 20,7700 62310 
12543 SERVENTE SEINFRA H 3.00000000 15,5500 46,6500 

TOTAL MAO DE OBRA: 52,8810 

VALOR. 52,88 
VALOR SEM ENCARGOS: 18,95 

VALOR ENCARGOS (83.85%). 33,93 
VALOR COM ENCARGOS. 52,88 

VALOR BDI (25.00%) 13,22 
VALOR COM BOI: 66,10 

VALOR: 41,21 
VALOR SEM ENCARGOS: 14,55 

VALOR ENCARGOS (83.85%). 26,66 
VALOR COM ENCARGOS: 41,21 

VALOR BOI (25.00%): 10,30 
VALOR COM BOI: 51,51 

MAO DE OBRA FONTE MMD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
12543 SERVENTE SEINFRA H 1.70000000 15,5500 264350 

VALOR: 26,43 
VALOR SEM ENCARGOS: 9,33 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 17,10 
VALOR COM ENCARGOS: 26,43 

VALOR BOI (25.00%): 6,61 
VALOR COM BOI: 33,04 

1.2.3. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3) 

MAO DE OBRA FONTE UMD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
12391 PEDREIRO SEINFRA H 6.00000000 20,7700 124,6200 
12543 SERVENTE SEINFRA H 9.00000000 15,5500 139.9500 

TOTAL MAO DE OBRA: 264,5700 

MATERIAL FONTE UMD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
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VALOR. 

VALOR SEM ENCARGOS: 

131,50 

97,23 

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ. 00.611.868/0001-28 - 
RUA MONSENHOR BRUNO 1153- SALA 415- ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ - CEP. 60.115-191 - 

FONE: 85-2180-6091 - EMAIL construtora.impactohotmaiI.com  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DATA 13/12/2021 BOI C'Y 

EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE FONTE VERSÃO HO 
(jj IMPACTO DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SEINFRA 027 COM DESONEAÇAO F'~IM,'921 EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE 47,76% SINAI'I 2021/05 COM DESONEHAÇÂO LOCAL: AV. JOAQUIM CORIOLARO ROCHA, 5 N'- SEDE - MORRINHOS-CE COMPOSÇOES PRÓPRIAS O% 0.00% 

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ 

(~y5~ 

I4S 

0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000 5,4800 71 r 
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 109,50000000 0,5 ubrica 591300 
11600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) - SEINFRA M3 1.10000000 64,0800 70,4880 

TOTAL MATERIAL: 153,5051 

VALOR: 418,08 
VALOR SEM ENCARGOS' 252,54 

VALOR ENCARGOS (83.85%I: 165,54 
VALOR COM ENCARGOS: 418,08 

VALOR BOI (25.00%): 104,52 
VALOR COM BOI 522,60 

.2.4. C0056 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA CI CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3) 

MAO DE OBRA FONTE UNtO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAl. 
2391 PEDREIRO SEINFRA H 8.50000000 20,7700 176,5450 
2543 SERVENTE SEINFRA H 9.20000000 15.5500 143,0600 

TOTAL MAO DE OBRA: 319,6050 

MATERIAL FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITANIO TOTAL 
10108 AREIA GROSSA SEINFRA M3 0,21000000 72.4800 15,2208 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA <O 30.95000000 1,0700 33,1165 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 30,95000000 0,5400 16.7130 

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 235,00000000 0.6600 155 1000 
TOTAL MATERIAL: 220,1503 

VALOR: 539,76 
VALOR SEM ENCARGOS 340,95 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 198,81 
VALOR COM ENCARGOS: 539,76 

VALOR BDI I25.00%I: 134,94 
VALOR COM BOI 674,70 

1.2.5. C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAl. 
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO SEINFRA H 1.50000000 16.7700 251550 
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 1.50000000 20,7700 31,1550 

TOTAL MAO DE OBRA: 56,3100 

MATEAL FONTE UND COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
10965 DESMOLDANTE PARA FORMAS SEINFRA L 0,17000000 7,1300 1,2121 
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 3,00000000 12.2300 36,6900 
11728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0,20000000 13,3900 2,6780 
11846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 1,53000000 4,6000 7,0380 
11916 TABUA DE 1' DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 2,84000000 9,7100 27.5764 

TOTAL MATERIAL: 75,1945 
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1.2.6. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG) 

EQUIPAMENTO FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) SEINFRA H 0,00800000 12 3,2200 0.9858 

TOTAL EQUIPAMENTO: 0,9858 

1.2.7. C0843 - CONCRETO PNIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3) 

EQUIPAMENTO FONTE UMD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 5801- (CHP) SEINFRA H 0.71400000 22.2000 15.8508 

TOTAL EQUIPAMENTO 15,8508 

    

TOTAL MAO DE OBRA 

 

93.3000 

       

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

 

10109 

10280 

10805 

11605 

AREIA MEDIA 

BRITA 

CIMENTO PORTLAND 

PEDRISCO 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

SEINFRA 

M3 

M3 

KG 

M3 

0,86690000 

0.62700000 

349,00000000 

0,20900000 

65,4800 

73.9000 

0.5400 

71,6800 

TOTAL MATERIAL: 

56,7646 

46,3353  

188,4600 

14.9811 

306, 5410 

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ; 00.611.868/0001-28 - 
RUA MONSENHOR BRUNO 1153— SALA 415— ALDEOTA - FORTALEZA-  CEARA -  CEP. 60.115-191 - 

FONE. 85-2180-6091 - EMAIL; cOnstrutora.impactohotmaiI.com  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA; REFORMA E AMPLIAÇAO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DATA 3/12 2021 BOI 25.00% 

EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE FONTE VERSÃO HORA MES EFE 
IMPACTO DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE 'EI,F0 021 COM OESONEAÇÃO EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE 

LOCAL: AV. JOAQUIM CORIOLAHO ROCHA. SN - SEDE - MORRINHOS-CE SNAP 2021109 COM DESONERAÇÃO .85% 47,76 21 
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/$. 000% 000% 

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ  

VALOR ENCARGOS 8$256%$ .-J..... .h4,27 
iCd 7 VALOR COM 13150 

VALOR BOI (25.00%): 32,88 
VALOR COM BOI: 164,38 

MAO DE OBRA FONTE liMo COEFICIENTE PREÇO UMTARIO TOTAL 
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0.08000000 16.7700 1.3416 
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 0.08000000 20.7700 1.6616 

TOTAL MAO DE OBRA; 3,0032 

MATERIAL FONTE UMD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 0.02000000 9,7500 0,1950 

17952 AÇO CA-50/60 SEINFRA 1<0 1.05000000 8,6200 9,0510 
TOTAL MATERIAL: 9,2460 

VALOR: 13,24 
VALOR SEM ENCARGOS; 11,30 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 1,94 
VALOR COM ENCARGOS: 13,24 

VALOR BOI (25.00%); 3,31 
VALOR COM BOI: 1655 

MAO DE OBRA FONTE UMD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
12543 SERVENTE SEINFRA H 6,00000000 15,5500 93 3000 

VALOR: 415,69 
VALOR SEM ENCARGOS: 347,17 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 68,52 
VALOR COM ENCARGOS: 416,69 

VALOR BDI (25.00%); 103,92 
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MATERIAL FONTE LIMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

0169 AÇO CA-60 SEINFRA /02 0,74000000 8.0300 59422 

18276 LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P1 FORRO - VÃO ATÉ 2 m SEINFRA M2 1.00000000 32,5200 325200 

11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" SEINFRA M 1.00000000 12.2300 12,2300 

1728 PREGO 18X27 (2.1/2' X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 0.03000000 13,3900 0,4017 

TOTAL MATERIAL: 60,8964 

1.3.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=lOcm (1:2:8) (M2) 

VALOR: 

VALOR SEM ENCARGOS: 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 

VALOR COM ENCARGOS: 

VALOR BDI (25.00%): 

VALOR COM BOI: 

59,18 

35,41 

23,77 

59,18 

14,80 

73,98 

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 00.61 .868/0001-28 - 
RUA MONSENHOR BRUNO 1153- SALA 415- ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ - CEP. 60.115-191 - 

FONE: 85-2180-6091 - EMAIL' cor1strutora.impacto@hotmaiI.com  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DATA 13/12 2021 BOI: 25 C'fl 

EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE FONTE VERSÃO HORA MES REF 
IMPACTO DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇAO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SEINFRA 021 COM DESONE-/AÇÃO $3 d5% 47,70'n 05052 EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE SINAP/ 2021/09 COM OESONERAÇÀO 10/2021 LOCAL: AV. JOAQUIM CORIOLANJO ROCHA, S N'- SEDE - MORRINHOS-CE 

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINI-405 - CEARÁ
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS/ 

t-Ø J 1.2.8. C4449 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATE 2 m (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
2391 PEDREIRO SEINFRA H 035000000 20.7700 72695 
2543 SERVENTE SEINFRA H 0.35000000 15,5500 5.4425 

TOTAL MAO DE OBRA: 12,7120 

1846 SARRAFO DE 1"X4" SEINFRA M 0,97000000 4,6000 4.4620 
11916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm SEINFRA M 0,55000000 9,7100 5,3405 

SERVICO FONTE UMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
C0840 CONCRETO PNIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO SEINFRA M3 0,03000000 385,9300 11,5779 
C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO SEINFRA M3 0,03000000 228.2500 6.8475 

TOTAL SERVICO 18,4254 

VALOR. 92,03 
VALOR SEM ENCARGOS. 77,79 

VALOR ENCARGOS (8385%): 14,24 
VALOR COM ENCARGOS. 92,03 

VALOR BOI (25.00%): 23,01 
VALOR COM BOI: 115,04 

MAO DE OBRA FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,00000000 20,7700 20.7700 
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,12000000 15,5500 17,4160 

TOTAL MAO DE OBRA: 38,1860 

MATERIAL FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,01500000 65,4800 0,9822 

10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 2.18000000 1,0700 2,3326 
0805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,18000000 0,5400 1,1772 

12081 TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM SEINFRA UN 25,00000000 0,6600 16,5000 
TOTAL MATERIAL 20,9920 
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1.3.3. C3532 - MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3) 

EQUIPAMENTO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

10682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP) SEINFRA H 0,7 1400000 22.2000 15 8508 

TOTAL EQUIPAMENTO: 15,8508 

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 00.611.86810001-28 - 
RUA MONSENHOR BRUNO 1153— SALA 415— ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ - CEP. 60.115-191 - 

FONE' 85-2180-6091 - EMAIL consIrutora.impacto@hotmaiI.com  

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DATA. 122 5551 BOI 25 C'5 

EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO - MORRINI-IOS-CE FONTE VERSÃO NORA ..J804 REF.  
IMPACTO DESCRIÇÃO: REFORMA EAMPLIAÇAO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SEINFRA 021.1 COM DESUNEAAÇÀO 'YJjSu21 EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE 

fJ 47,70% LOCAL: AV. JOAQUIM CORIOLANO ROCHA, S N" - SEDE - MORRINHOS-CE SINAPI 2021/00 COM L)ESONERAÇÂO  COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS f..00% 0,00% 
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHaS - CEARÁ 10 

s NUOrICa J 
1.3.2. C0804 - COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1.88000000 20,7700 39.0476 

1-- 2543 SERVENTE SEINFRA H 1,05000000 15,5500 16,3275 
TOTAL MAO DE OBRA 55,3751 

[ MATERIAL FONTE UMD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
L0810 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)CM SEINFRA U 5.00000000 4,5000 225000 

TOTAL MATERIAL. 22,5000 

SERVICO FONTE LIMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 SEINFRA M3 0,00530000 846.6600 44873 

TOTAL SERVICO. 4,4873 

VALOR: 82,36 
VALOR SEM ENCARGOS: 46,57 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 35,79 
VALOR COM ENCARGOS: 82,36 

VALOR BDI (25.00%): 20,59 
VALOR COM BOI: 102,95 

MAO DE OBRA FONTE LIMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
10121 ARMADOR/FERREIRO SEINFRA H 4,80000000 20,7700 99.6960 
10498 CARPINTEIRO SEINFRA H 7.50000000 20,7700 155,7750 
12391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 20.7700 41 5400 

TOTAL MAO DE OBRA. 297,0110 

MATERIAL FONTE UMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG SEINFRA KG 1,20000000 9,7500 11,7000 
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0.62350000 65.4800 40,8268 
10157 AÇO CA-25 SEINFRA KG 60.00000000 9.2200 553,2000 
10280 BRITA SEINFRA M3 0.87800000 73,9000 64,8842 
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 327.60000000 0.5400 176,9040 
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3x3" SEINFRA M 0,60000000 12,2300 7,3380 
1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) SEINFRA KG 2,00000000 13,3900 26,7800 

11916 TÁBUA DE 1" DE 3A. - L = 30em SEINFRA M 5,00000000 9.7100 48,5500 
TOTAL MATERIAL 930,1830 

VALOR: 1.243,04 
VALOR SEM ENCARGOS: 1.056,14 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 186,90 
VALOR COM ENCARGOS. 1.243,04 
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1.4.3. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2) 

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 00.611.868/0001-28 - P/1/M 

RUA MONSENHOR BRUNO 1153- SALA 415- ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ - CEP. 60.115-191 - 
FONE: 85-2180-6091 - EMAIL. construtora.impacto@hotmail.corn 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DATA: 13/12 2021 BOI 25 00 

EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE FONTE VERSÃO HORA MOA REF. 
IMPACTO DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CEltFPA 07 COM OESONE-/.AÇÃO 03 

LOCAL: AV. JOAQUIM CORIONO ROCHA, 5 N - SEDE - MORRINHOS-CE 
EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE SINAPI 2021/09 COM OESONERAÇÁO 

f-70 
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINI-IOS - CEARÁ

COMPOSIÇOES PRÓPRIAS O% 0,00% 
 

VALOR BDI 0j6 
hEICO ,, 

VALOR COM'  13 b_*553,80 

1.4.1. C0776 - CHAPISCO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P1 PAREDE (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAl. 
2391 PEDREIRO SEINFRA H 0,10000000 20,7700 2,0770 

12543 SERVENTE SEINFRA H 0,15000000 15,5500 2,3325 
TOTAL MAO 135 OBRA: 4,4095 

MATERIAL FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
0109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00610000 65.4800 0,3994 

10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2.43000000 0,5400 1.3122 
TOTAL MATERIAL 1,7116 

VALOR 6,12 
VALOR SEM ENCARGOS: 3,36 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 2,76 
VALOR COM ENCARGOS: 6,12 

VALOR 801(25.00%): 1,53 
VALOR COM BOI: 7,65 

1.4.2. C1226 - EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIAS! PENEIRAR, TRAÇO 1:5 (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0.60000000 20.7700 124620 
12543 SERVENTE SEINFRA 14 0,80000000 15.5500 124400 

TOTAL MAO DE OBRA: 24,9020 

MATERIAL FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0.02430000 65.4800 1,5912 
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 5.84000000 0.5400 3,1536 

TOTAL MATERIAL: 4,7448 

VALOR: 29,65 
VALOR SEM ENCARGOS. 14,10 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 15,55 
VALOR COM ENCARGOS 29,65 

VALOR BOI (25.00%): 7,41 
VALOR COM BOI: 37,06 

[ MAO DE OBRA FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,60000000 20.7700 12,4620 
12543 SERVENTE SEINFRA H 0.60000000 15.5500 9,3300 

TOTAL MAO DE OBRA' 21.7920 

SERV1C0 FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
C0170 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S!PEN. TRAÇO 1 3 SEINFRA M3 0.02500000 497.5600 124390 



RELATÓRIO ANALíTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇAO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DATA: 13/1220,1 EDI. 25 55 

EDUCAÇÂO. CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE FONTE VERSÃO HOR'ÇØE. REF. 
HIMPACTO DESCRIÇÃO: REFORMA EAMPLIAÇAO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE ENFEi 12' COM DESONE./AÇÃO EDUCAÇÂO, CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE SINAPI 2021/09 COM DESONERAÇÃO LOCAL: AV. JOAQUIM CORIOLANJO ROCHA, S N"- SEDE - MORRINHOS-CE PRÓ 7 COMPOSIÇÕES PRIAS 

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ torL 

VALOR: 34,23 
VALOR SEM ENCARGOS. 18,18 

VALOR ENCARGOS (83.85%). 16,05 
VALOR COM ENCARGOS. 34,23 

VALOR BOI (25.00%): 8.56 
VALOR COM BOI 42,79 

1.4.4. C4434 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm') - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAl. 
11328 LADR)LHISTA SEINFRA H 1.40000000 20,7700 29,0780 

2543 SERVENTE SEINFRA H 1.40000000 15.5500 21,7700 
TOTAL MAO DE OBRA: 50,8480 

MATERIAL FONTE UMD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAl. 
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE SEINFRA M2 1.10000000 42,1400 46.3540 

30x30cm (900 cm') - PEI-5/PEI-4 
TOTAL MATERIAL: 46,3540 

SER VICO FONTE UFID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAl. 
C4429 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5 SEINFRA M3 0.02000000 711,9000 14,8380 

TOTAL SERV1CO: 14,8380 

VALOR: 112,04 
VALOR SEM ENCARGOS: 73,93 

VALOR ENCARGOS I83.85%I: 38,11 
VALOR COM ENCARGOS: 112,04 

VALOR 801(25.00%): 28,01 
VALOR COM BOI 140,05 

1.4.5. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm') E PORCELANATOS 
(PAREDE/PISO) (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UMD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0,20000000 20,7700 4 1543 
12543 SERVENTE SEINFRA H 0.20000000 15.5500 3,1100 

TOTAL MAO DE OBRA. 7,2640 

MATERIAL FONTE UMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0.16900000 3,4800 05881 

TOTAL MATERIAL: 0,5881 

VALOR: 7,65 
VALOR SEM ENCARGOS' 3,34 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 4,51 
VALOR COM ENCARGOS: 7,85 

VALOR BDI I25.00%I: 1,96 
VALOR COM BOI: 9,81 

Pagar/a' 8 

1.5.1. C3548 - MUTIRÃO MISTO -PISO MORTO DE CONCRETO FCK13.5 MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (11,013) 

CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ 00.611.868/0001-28 - 
RUA MONSENHOR BRUNO 1153— SALA 415— ALDEOTA - FORTALEZA - CEARÁ - CEP. 60.115-191 - 

FONE: 85-2180-6091 - EMAIL constrtitora.irnpacto©hotmail.com  



    

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO 

 

(2391 PEDREIRO SEINFRA H 2,00000000 20,7700 41 5400 

TOTAL MAO DE OBRA; 41,5400 

TOTAL SER VICO; 286,8000 

1.5.3. C1123 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cmi) E PORCELANATOS 
(PAREDE/PISO) (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

 

(1328 LADRILHISTA SEINFRA H 0.20000000 20,7700 4,1540 

(2543 SERVENTE SEINFRA H 0,20000000 15,5500 3,1100 

TOTAL MAO DE OBRA 7,2640 

TOTAL MATERIAL: 0,5881 

RELATÓRIO ANALíTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DATA 13/12 2021 .. 

EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE FONTE VERSÃO '' ' . REF.  
IMPACTO DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SENFNA 027 COM DESONE4AÇ3 ((3 5% 47 7e'/ 5/2321 EOUCAÇÂO. CULTURA E DESPORTO - MORRINI-IOS-CE S/NAI'/ 2021(09 COM DESONERA 63.65% 47,76% ') 2021 

COMPOSIÇÕES PROPRI LOCAL: AV. JOAQUIM CORIOLANO ROCHA, S'N" - SEDE - MORRINHOS-CE 
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ 

SERVICO FONTE UMD COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
C3531 MUTIRÃO MISTO - CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPs COM SEINFRA M3 1.00000000 286,8000 286.8000 

AGREGADO ADQUIRIDO 

VALOR 328,34 
VALOR SEM ENCARGOS. 295,18 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 33,16 
VALOR COM ENCARGOS; 328,34 

VALOR BOI (25.00%); 82,09 
VALOR COM BOI; 410,43 

1.5.2. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA CI ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 em') - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
11328 LADRILHISTA SEINFRA H 0.60000000 20,7700 12.4620 
12543 SERVENTE SEINFRA H 0.60000000 15.5500 9,3300 

TOTAL MAO DE OBRA: 21,7920 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
16508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P1 CERÂMICAS E SEINFRA KG 8.00000000 1.9700 157600 

PORCELANATOS 
16500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE SEINFRA M2 1.10000000 42.1400 46,3540 

30x30cm (900 cm) - PEI-5/PEI-4 
TOTAL MATERIAL. 62,1140 

VALOR 83,91 
VALOR SEM ENCARGOS. 70,37 

VALOR ENCARGOS I83.85%l; 13,54 
VALOR COM ENCARGOS. 83,91 

VALOR BOI (25.00%): 20,98 
VALOR COM BOI. 104,89 

MATERIAL FONTE LIMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
10118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 0,16900000 3,4800 0.5881 

VALOR: 7,85 
VALOR SEM ENCARGOS: 3,34 

VALOR ENCARGOS (83.05%); 4,51 
VALOR COM ENCARGOS; 7,85 
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1.6.1. C4468 - FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

MATERIAL 

8293 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A I0MM. 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO 

FONTE 

SEINFRA 

UNO 

M2 

COEFICIENTE 

1,00000000 

PREÇO UNITÁRIO 

52,8700 

TOTAL 

528700 

   

TOTAL MATERIAL 52.8700 
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RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DATA 13,12 2/2'. BOI: 2 

EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE - FONTE VERSÃO H 
IMPACTO DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SEINFR :21: CUM DESONÇ'AO EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO - OAORRINHOS-CE 

LOCAL: AV. JOAQUIM CORIOLANO ROCHA, S N'- SEDE- MORRINHOS-CE .SINAI'I 2021/09 COM DESONERAÇÃO 047.711', '0121'2,  COMPOSIÇÕES PRÕPRIAS is O.00Lj5g 
CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ C 

VALOR BOI I25.0oC.1/6B 
VALOR COM BOI: 9,81 

1.5.4. C3410 - CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO CI BASE DE CONCRETO (M2) 

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
00055 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, O/ARGAMASSA SEINFRA M3 0.18000000 844,7900 152.0622 

MISTA C/ CAL HIDRATADA 
C1213 EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E SEINFRA M2 0,52000000 31.7100 164892 

AREIA 5/PENEIRAR TRAÇO 1:29 ESP.= 20aim P/ PAREDE 
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE IA.CAT. PROF. ATÉ 1.50m SEINFRA M3 0,12000000 41,2100 49452 
C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO SEINFRA M3 0.07000000 519.7300 36,3811 

C2695 PINTURA HIDRACOR SEINFRA M2 0,52000000 9.6800 5,0336 

01915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ SEINFRA M2 1.00000000 42,8000 42,8000 
PENEIRAR. TRAÇO 14. ESP.= 1.5cm 

C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL SEINFRA M3 0.12000000 26,4300 3,1716 
DA VALA 

C2121 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA SEINFRA M2 0.52000000 22,1000 11,4920 
TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE 

TOTAL SERVICO: 272,3749 

VALOR: 272,37 
VALOR SEM ENCARGOS: 179,03 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 93,34 
VALOR COM ENCARGOS: 272,37 

VALOR BOI I25.00%I: 68,09 
VALOR COM BOI. 340,46 

VALOR 52,87 
VALOR SEM ENCARGOS. 52,87 

VALOR ENCARGOS: 0,00 
VALOR COM ENCARGOS: 52,87 

VALOR BOI I25.00%I: 13,22 
VALOR COM BOI: 66.09 

1.7.1. C1967- PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNO COEFICiENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAl. 
12391 PEDREIRO SEINFRA H 1,50000000 20,7700 31.1550 
12543 SERVENTE SEINFRA H 2,50000000 15,5500 38,8750 

TOTAL MAO DE OBRA: 70,0300 

MATERIAL FONTE UNO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00290000 65,4800 0.1899 
0805 CIMENTO PORTLAND

N\I 
SEINFRA KG 1,17000000 0,5400 0,6318 

11702 PORTA DE ALUMiNIO SEINFRA M2 1,00000000 440,7700 440,7700 



rica 1,5917 

1.7.2. C4513 -JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - 
FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2) 

MATERIAL FONTE UNIO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

 

(8337 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURALJFOSCO. DE CORRER, SEINFRA M2 1,00000000 237,1700 237 1700 
SEM BANOEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) 

TOTAL MATERIAL: 237.1700 

1.7.4. C2670 - VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 41nnm, COLOCADO (M2) 

MATERIAL FONTE UMO COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 

12256 VIDRO LISO, E= 4MM(COLOCADO) SEINFRA M2 1.00000000 148, 7300 148 7300 

TOTAL MATERIAL: 148,7300 

VALOR: 148,73 

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇAO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DATA: 131122021 ur3L-2 Q0o 

EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO - MORRINHOS-CE FONTE VERSÃO REF. 
IMPACTO DESCRIÇÃO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SEINFRA 027 COM DESONERAÇÃO 85% 47 755. /A.j2U21 EDUCAÇÃO. CULTURA E DESPORTO - MORRINF-1OS-CE C 4775 / LOCAL: AV. JOAQUIM CORIOLARO ROCHA , S N'- SEDE - MORRINHOS-CE SINAIS 2021109 COM DESONERAÇÃ 83854  COMPOSIÇÕES PRÓPRIA 

CLIENTE: GOVERNO MUNICIPAL DE MORRINHOS - CEARÁ fl Fis. 

VALOR: 511,62 
VALOR SEM ENCARGOS: 467,72 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 43,90 
VALOR COM ENCARGOS' 511,62 

VALOR BOI (25.00%): 127,91 
VALOR COM BOI 639,53 

VALOR: 237,17 
VALOR SEM ENCARGOS: 23717 

VALOR ENCARGOS' 0,00 
VALOR COM ENCARGOS: 237,17 

VALOR BOI (25.00%): 59,29 
VALOR COM BOI: 296,46 L 

1.7.3. C1426 - GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2) 

MAO DE OBRA FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
12391 PEDREIRO SEINFRA H 3.00000000 20,7700 62,3100 
12543 SERVENTE SEINFRA H 300000000 15.5500 46,6500 

TOTAL MAO DE OBRA: 108,9600 

MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE PREÇO UNITÁRIO TOTAL 
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,00800000 65.4800 0,5238 
10441 CAL HIDRATADA SEINFRA KG 0.57000000 1,0700 0.6099 
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 2,84000000 0,5400 15336 
11222 GRADE DE FERRO SEINFRA M2 1,00000000 95,6600 95,6600 

TOTAL MATERIAL. 98,3273 

VALOR: 207,29 
VALOR SEM ENCARGOS. 139,61 

VALOR ENCARGOS (83.85%): 67,68 
VALOR COM ENCARGOS: 207,29 

VALOR BOI (25.00%): 51,82 
VALOR COM BOI' , 259,11 
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